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REPUBLICA DE CHILE
REGION DEL RUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF: Apruébese bases de Licitacién para la obra
“REPARACION DE 10 VIVIENDAS, PROGRAMA
HABITABILIDAD 2020”, COMUNA DE TREHUACO

g TREHUACO, OSde JULIO de 2021
DECRETO ALCALDICIO N° Zfi /

VISTOS:

1. La ley 19.886 de compras y contratacién publica.

2. El Decreto N° 250 de fecha 09.03.2014 del Ministerio de Hacienda
gue aprueba Reglamento de Ley 19.886 de compras y contratacién
piblica.

3. DECRETO ALCALDICIC N° 417 de fecha 28/09/2020 gque aprueba
Prérroga automadtica de transferencia de recursos convenio
Programa de Habitabilidad Ano 2020, entre la Secretaria
Ministerial de Desarrollo Social de la Regién del Nuble y la
Municipalidad de Trehuaco.

4. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Organica de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

I, La necesidad de ejecutar el Programa de Habitabilidad 2020
acorde a lo seflalado en el Convenio.

DECRETO:

1. APRUEBESE las Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas Generales y Anexos de la Licitacién de OCbra
denominada “Reparacién de 10 viviendas, Programa Habitabilidad
2020%,

Zia DESIGNESE como comisién evaluadora a los siguientes directivos o
quien los subrogue:

. DIRECTOR (A) DE SECPLAN.

. DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
. ENCARGADA DEPTO. SOCIAL MUNICIPAL.

. COORDINADORA PROGRAMA HABITABILIDAD

000

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PROYECTO “REPARACION 10 VIVIENDAS, PROGRAMA HABITABILIDAD 2020,
COMUNA DE TREHUACO”.

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTIcULO 1

Las presentes Bases Administrativas Generales se aplicardn para la
contratacién de obras que acuerde la Municipalidad por el sistema a
suma alzada, sin perjuicio de otras Bases gue obligatoriamente deba
utilizar la Municipalidad.

Estas Bases Administrativas Generales se complementarédn con las Bases
Administrativas Especiales.

TITULO II: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACION

ARTICULO 2

Las Licitaciones Publicas y Privada se regiradn por los siguientes
principios, los cuales deberan ser respetados tanto por la
Municipalidad como por los oferentes:

- La observancia estricta de las Bases que regiran el proceso de
seleccién y el Contrato
- La igualdad de los Licitantes.

Los plazos que se establezcan en las presentes Bases y en las
Especiales se entenderdn en dias corridos, sin deduccién de dias
lluvias, feriados y festivos.

arTicuLO 3

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacién
prevaleceran de acuerdo a la prioridad seflalada a continuacién:
a) Prelacién Administrativa.

- Aclaraciones.

- Bases Administrativas Especiales.

- Bases administrativas Generales.

- Contratos.

b) Prelacidén Técnica.

- Aclaraciones.

- Léminas de Propuesta

- Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 4

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los
errores de disefio, cuando corresponda, de los vicios de la construccién
y de los perjuicios que con ellas se ocasionen a terceros, todo ello de
conformidad a lo dispuesto en los Articulos 18 y 19 del Decreto Supremo
N°® 458 de 1976 y sin perjuicio de lo establecido en el Articulo N°
2.003 del Cédigo Civil y demds normas legales atinentes a la materia.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

TITULO III : DEFINICIONES

ARTICULO 5
Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entiende
por :

1.- AUTORIDAD : La persona que designe la Municipalidad para resolver
sobre cada materia.

2.- AUTORIDAD SUPERICR: El Alcalde.

3.- BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos

y términos que regulardn y a los que deberdn ajustarse, el desarrollo
de un Contrato y las relaciones entre la Municipalidad y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a la celebracién y las
posteriores a su liquidacién.

Las presentes Bases Administrativas seran complementadas por las
Bases Administrativas Especiales, los Anexos y Aclaraciones, Lamina
de Propuesta y especificaciones técnicas, cuando corresponda.

4.- CONCURSO OFERTA: Cotizacidn en la cual el contratista debe
proponer, en base a condiciones pre-establecidas por la
Municipalidad, las mejores soluciones en cuanto a disefio, calidad,
materiales y racionalizacién de la construccién.

5.- CONTRATISTA: La persona natural o juridica que en virtud del contrato
respectivo, contrae la obligacidén de ejecutar una obra material, por
alguno de los procedimientos contemplados en las presentes Bases.

6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas técnicas que
deberdn cumplir las obras motivo del contrato, incluyendo normas sobre
procedimientos de elaboracidn, exigencias a que quedan sometidos 1los
materiales y pruebas de control gue deben superar las diferentes
etapas de fabricacién.

7.- GASTOS GENERALES: Son aquellos gastos directos de obra no
imputables a partidas especificas de la construccidn.

8.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (I.T.0.): La o las personas encargada
de la ejecucidén del programa y ATE FOSIS comunal, asumen el derecho y
la obligacién de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de obras.

9.- LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la
construccién de una obra material de acuerdo a las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o de
detalles aprobados por la Municipalidad con dicho objeto vy
establecidas en las bases y demas antecedentes

10.- AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS: La modificacién de las
cantidades de obras consideradas en el proyecto aprobado por la
Municipalidad.

11.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: Las obras que se incorporen o agregaren al
proyecto, pero cuyas caracteristicas sean diferentes a las
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especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al

contrato.

12.- Lamina de Propuestas: Los disefios que indican descripcién de los

trabajos a realizar en las diferentes viviendas de beneficiarios.

13.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO: E1 costo probable previsto por
Municipalidad para la construccién de una obra.

14.- PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado efectuado por

Municipalidad de 1las cantidades, precios unitarios y precio total
previsto para una obra, y gque representa su opinién oficial y justa

sobre su verdadero valor.

15.- PROPUESTA: La cotizacidén ofrecida por el proponente, la que debera
ajustarse a los antecedentes suministrados para la licitacién.

16.- PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo, en las que las
cantidades de las obras se entiende inamovibles a menos que las
bases administrativas especiales autoricen, expresamente, revisar
la cubicacién de ciertas obras, conforme a normas establecidas en
ellas y de acuerdo a estas bases.

17.-PROPUESTA PUBLICA: Licitacién que debe solicitarse publicamente a
través de a lo menos un medio de prensa escrito, ya sea comunal,
provincial, regional o nacional.

TITULO IV: MODALIDADES DE LICITACION

ARTICULO 6
Las Bases Administrativas Especiales podran consultar alguna de estas
tres modalidades:

- Precio Fijado por el oferente y proyecto proporcionado por la
Municipalidad.

- Precio fijado por la Municipalidad y proyecto proporcionadec por el
oferente.

- Precio y proyecto proporcionado por la Municipalidad.

En esta ultima modalidad las Bases Administrativas Especiales podréan
contener un listado de Partidas Adicionales del Proyecto, cuyo valor se
entenderd incluido en el precio tnico fijado por la Municipalidad y el
oferente podradn considerar voluntariamente en su oferta la ejecucién de
dichas partidas. Si el oferente ofreciere ejecutar algunas de las
partidas adicionales, su inclusién en la oferta deberd necesariamente
hacerse en el orden preestablecido por la Municipalidad.

S6lo en el caso que el oferente haya incluido en su oferta la totalidad
de las partidas adicionales, podrd ofrecer un precio inferior al precio
unico fijado por la Municipalidad.
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TITULO V: PROPUESTA O LICITACION

ARTICULO 7: LLAMADO LICITACION PUBLICA
El llamado a licitacién deberd hacerse de acuerdo a lo seflalado en la
Ley 19.886 de Contratacién Publica.

ARTICULO 8: INVITACION A PROPUESTA PRIVADA

En caso de Propuesta Privada las invitaciones se hardn mediante carta
certificada y/u otro procedimiento que asegure la recepcién de 1la
invitacidén a los Contratistas seleccionados por la Municipalidad.

ARTICULO 9: PARTICIPANTES

Podran participar en la licitacién los oferentes habilitados por Ley
para ejecutar las obras que se licitan e inscritos en los Registros y
Categorias que sefialen las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 10: CALENDARIO DE LICITACION
Los oferentes deberan estudiar la propuesta de acuerdo a calendario de
fechas proporcionado adjunto a las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 11: VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendran vigentes hasta 60 dias después de la fecha de
la apertura de la licitacién. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere
sido dictado el Decreto de Adjudicacién, el oferente podra desistirse
de ella y serd devuelta la garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 12: PRECIO DEL CONTRATO

Las ofertas se formularan en meoneda nacional. El precio de las
obras corresponderéd al de un contrato de suma alzada, por una suma
determinada, la cual incluird adema&s el valor de los proyectos,
aprobaciones de planos, permisos, pagos de aporte y derechos, pago de
honorarios, impuestos (I.V.A. u otros), derechos notariales,
imposiciones previsionales, garantias y demas. En general y sin que
esta enumeracién sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto
que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto a
causa de él. Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten
las remuneraciones serdn de cargo exclusivo del oferente.

ARTICULO 13: PRESENTACION A LA LICITACION
Las ofertas se presentardn en la forma, lugar y plazos que se indicaréan
en las Bases Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn en dos etapas denominadas "Antecedentes
Técnicos" y "Propuesta Econdémica.

En el caso de la modalidad "Precio Proporcionado por la Municipalidad y
Proyecto Proporcionado por el Oferente"”, se considerara un tercer anexo
caratulado "Propuesta Técnica", el que debera indicar el nombre del
Proyecto y del Oferente.
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Cualquier documento adicional a lo exigido no serd considerado en la
evaluacién.

Los contratistas podradn, para el mejor estudio y comprensién de los
antecedentes de una Licitacién, formular consultas a través del portal
mercado publico a la Municipalidad hasta la fecha que se indique en
calendaric de licitacién. Si no se sefiala fecha para tal efecto, podréan
hacerlo hasta el quinto dia habil anterior a la apertura de la
propuesta.

La Municipalidad daré respuesta a las consultas que se le formulen y
que digan relacidén con las propuestas, mediante aclaraciones gque se
entenderan siempre conocidas por los oferentes y sera de
responsabilidad de los contratistas que participen en la licitacién
requerir informacién y copia de ellas.

Por aclaracién se podran interpretar, aclarar y complementar los
antecedentes de las propuestas o determinar el correcto sentido de
ellas cuando se presenten dudas o discrepancias,

ARTICULO 14: CONTENIDO "ANTECEDENTES TECNICOS"
Deberé contener al menos lo especificado “Antecedentes Técnicos” de las
Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 15: CONTENIDO "PROPUESTA ECONOMICA"
Deber&d contener al menocs lo especificado en el punto
Propuesta Econémica” de las Bases Administrativas Especiales.

w

ARTICULO 16

El valor de la oferta deberd coincidir con el valor que determine la
suma total de los items del presupuesto detallado presentado por el
oferente, mas el I.V.A.

Cualquier diferencia por aproximacién decimal computacional en el
precio total de cada item, no afectarédn la validez de las ofertas,
debiendo mantenerse siempre el valor sefialado en el formulario Oferta.

ARTICULO 17: CONTENIDO SOBRE "PROPUESTA TECNICA"
Se ajustara a los términos de referencia indicados en las Bases
Administrativas Especiales.

ARTICULO 18: APERTURA DE LA LICITACION

Las ofertas serdn abiertas por é1 o los funcionarios de la
Municipalidad gque se designen al efecto, los cuales levantaradn y
suscribirdn un "Acta de Apertura de Licitacién", en la que se
individualizaran los oferentes con los datos pertinentes de sus ofertas
y se dejara constancia de las observaciones o reclamos de los
interesados.
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TITULO VI: EVALUACION Y ADJUDICACION

ARTICULO 19

La Municipalidad debe emitir el Informe Técnico correspondiente. Este
se someterd a la consideracién del Sr. Alcalde, su subrogante u otra
entidad mandante (cuando proceda), quien adjudicard la obra por Decreto
una vez aprobada la adjudicacién por parte del mandante.

ARTICULO 20

La Municipalidad se reserva en todo caso, el derecho para rechazar
todas las ofertas o aceptar cualquiera de ellas, aunque no sea la mas
baja, contratar parcialmente las obras ofertadas, fundamentando su
decisién.

ARTICULO 21

En caso de que en el Acto de Apertura no se presenten oferentes, la
Municipalidad deberéd dictar Decreto Alcaldicio que Declare Desierta la
Propuesta.

ARTICULO 22

Los antecedentes originales de las ofertas concursables podran ser
devuelteos a los oferentes, luego de la firma del Contrato y previa
solicitud del oferente.

TITULO VII: CONTRATO

ARTICULO 23

Una vez adjudicada la Licitacién por Decreto Alcaldicio, se procedera a
firmar el Contrato respectivo, redactado por la Municipalidad en la
fecha que se estime conveniente.

arricuLo 24

El Contratista tendrd que suscribir el Contrato en las fechas que el
municipio estime conveniente posterior a la notificacién de
adjudicacién de la propuesta informada via correo electrénico o numero
telefonico. Si el contratista no suscribiese el contrato en el plazo
sefialado, la Municipalidad podra dejar sin efecto el Decreto de
Adjudicacidn.

TITULO VIII: GARANTIiA
ARTICULO 25

Consistente en Instrumento de Garantia, en pesos chilenos, pagadera a
la vista, con carédcter de irrevocable.
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ARTICULO 26: TIPOS GARANTIAS

A.- GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A nombre de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Monto: 3 % del valor del Contrato.

Validez: No inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos.

Glosa: Tanto para el caso de boleta de garantia como vale vista (este

altimo al reverso), se debe indicar la glosa que
es para Garantizar el Elel Cumplimiento del Contrato
del Proyecto “Reparacién de 10 viviendas Habitabilidad 2020,
Municipalidad de Trehuaco”. La que se entregara al Municipio al momento
de firmar el Contrato, Ademds esta Garantia sera devuelta una vez
ingresado el documento por la de correcta ejecucidén de la obra, previa
recepcion provisoria de las obras por parte del Municipio y FOSIS, el
contratista debera solicitar devolucién de boleta bancaria atraves de
solicitud escrita dirigida a director de desarrollo comunitario
indicando las caracteristicas de esta.

B.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS:
A nombre de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.
Monto: 2% del valor del Contrato.

Validez: No inferior 365 dias, a partir de la fecha de Recepcidn
Provisoria Sin Observaciones.

Glosa: Tanto para el caso de boleta de garantia como vale vista

(este Gltimo al reverso) se deberd indicar la glosa
“Para garantizar la Correcta Ejecucién de la Obra “Reparacién de
10 viviendas Habitabilidad 2020, Municipalidad de Trehuaco”.

La devolucién de esta uUltima garantia, serd solicitada por escrito por
el contratista y previa recepcidén definitiva conforme de la obra la
cual se realizara con un plazo no inferior a 365 dias, a partir de la
fecha de Recepcién Provisoria Sin Observaciones.

La Municipalidad se obliga a solicitar al oferente que mantenga vigente
las garantias desde el inicio hasta la liquidacién del contrato y no se
aceptardn garantias tomadas por terceros. La Municipalidad seré&
responsable de exigir 1la renovacién de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacién en los montos y plazos del
contrato. Estas deberdn ser ingresadas como requisito para la
tramitacién de dicha modificacién.
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ARTicULO 27
Toda devolucién de documentos de garantia deberd solicitarse por el
interesado en forma escrita en caso que existiese boleta solicitada.

TITULO IX: PLAZO

ARTICULO 28

El plazo de ejecucién de las obras sera el propuesto por el oferente,
el que no podré ser supericr al indicado en las Bases Administrativas
Especiales. Se entenderd en dias corridos y se computard a contar del
dia siguiente de la fecha del acta de entrega de terreno.

ARTICULO 29

Si el contratista o su representante no concurriesen en la oportunidad
fijada para la entrega de terreno, la Municipalidad le seflalard un
nuevo plazo. Expirado éste, y si no concurriese nuevamente, se podra
poner término anticipado administrativamente al contrato, y se hara
efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo, en beneficio
municipal.

ARTICULO 30

El contratista estard obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en la Programacién de Obras correspondiente. Si se
produjere un atraso injustificado, o una paralizacién de la obra
superior a 5 dias, se podrd poner término anticipado al contrato, sin
perjuicio de la aplicacién de multas.

arTicuro 31

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hard incurrir al
contratista en una multa por cada dia de atraso, que sera de 2 por mil
del monto total del contrato, la que se estipulard en las Bases
Administrativas Especiales. La aplicacién de las multas se haré
administrativamente, sin forma de Jjuicio y se deduciridn del pagos
pendientes y/o de las garantias en custodia.

TITULO X : FORMA DE PAGO

ARTICULO 32
El precio del contrato se pagara contra factura, una vez aprobadas
todas las soluciones mencionadas por la I.T.O.

La aceptacién de las soluciones serdn otorgadas por la I.T.O. ATE FOSIS
mediante acta de supervisién en terreno y cuando incluya en él todos
los antecedentes exigidos para el pago.
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TITULO XI: MODIFICACIONES DE CONTRATO

ARTICULO 33:

AUMENTOS, DISMINUCIONES Y/O PARALIZACIONES TEMPORALES DE OBRAS.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas la
Municipalidad podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ordenar modificacién y/o paralizacién temporal de cobras,
las que deberan ser aprobados por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha
de término del plazo contractual, ademds los Aumentos efectivos de
obras deberdn ser debidamente garantizados en los porcentajes vy
vigencias estipuladas en el contrato original hasta un 10%, en total
sujeto a los respectivos porcentajes de aumento autorizados por las
respectivas Fuentes de Financiamiento. Los aumentos o disminuciones de
obras se cotizaran a los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

ARTICULO 34: OBRAS EXTRAORDINARIAS

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que
no podrd cobrar ningin tipo de obras extraordinarias. No obstante, a
exclusivo juicio de la Municipalidad podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el emplec de materiales no considerados a precios
unitarios convenidos, a fin de llevar a un mejor término la obra, en
cuyo caso se incluiran éstas al valor total del Contrato como "Aumento
de Obras Extraordinarias" y siempre que exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

ARTICULO 35

Las variaciones al contrate de cualquier naturaleza; que generen un
aumento de su monto total, no podréan exceder en su conjunto, al 10% del
valor del contrato.

ARTICULO 36: AMPLIACION DE PLAZO

El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas se entenderd en
dias corridos, sin deduccidén de lluvias, feriados ni festivos y debera
ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito
calificado por la Municipalidad. Se entenderd como fuerza mayor o caso
fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias.

® Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad
del contratista.

® Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

¢ Que el hecho sea insuperable.

® Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacién
contraida.

ARTiCULO 37

Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo
contractual deberd solicitarlo ©por escrito fundadamente a la
Municipalidad, con una antelacién minima de 15 dias del vencimiento del
plazo contractual.

Gonzalo Urrejola N° 460 secplantrehuacofgmail .com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

ArTicuLo 38

La ejecucidén de nuevas obras ya sean obras extraordinarias o aumento de
obras, dard derecho a un aumento del plazo contractual a convenir por
las partes. El1 aumento de plazo deberd ser concedide a través de
Decreto dictade en forma, previo a la fecha del término del plazo
contractual. Si el contrato sufriera aumentc de plazo se debera
prorrogar la vigencia de todos los documentos de garantia en custodia.
Cualquier modificacién al contrato generarad un "Contrato Modificatorio"
el cual debera ser aprobado por Decreto.

TITULO XII: EL CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

ARTICULO 39

Sera obligacidén del contratista ejecutar las obras de acuerdo a las
léminas de propuesta, especificaciones técnicas y demds antecedentes
empleando.

ARTICULO 40

Si los trabajos no se inician dentro en dias que el municipio informe,
con fecha posterior a la entrega de terreno, el Municipio podra
unilateralmente poner término anticipado al contrato con cargo y/o
aplicar otras sanciones establecidas en las Bases.

ARTICULO 41: SUMINISTRO DE ENERGIA

El contratista deberd considerar en su programa cualquier medida que
signifique asegurar el normal desarrollo de los trabajos para los casos
de fallas imprevistas en los suministros de energia o servicios al
recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos.

ARTICULO 42: PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES

El contratista deberd proveer a su personal del Equipo de Seguridad que
establezcan las normas de seguridad industrial, ademéds de las medidas
de seguridad implementadas por el ministerio de salud con relacidén a
situacién de pandemia que padece el pais y las instrucciones que
imparte la Mutual o la entidad aseguradora con la cual se haya
contratado el segurc de accidentes correspondientes.

ARTICULO 43: RESPONSABILIDAD DE SENALIZACION

El contratista gque ejecute trabajos en las vias publicas, estard
obligadc a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la
seflalizacién de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la
naturaleza de sus trabajos. Para el evento de que la Municipalidad sea
demandada por esta causa, cualquier suma, compensacién o indemnizacién
que se adeude a terceros, deberd ser solventada exclusivamente por el
contratista, para cuyo efecto la Municipalidad podra hacer efectivas
todas sus garantias, pagos pendientes y retenciones que tenga en la
Municipalidad, sin perjuicio de las eventuales acciones legales que
correspondan.

ARTICULO 44: RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LA OBRA
Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las
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obras con posterioridad a su ejecucidén y recepcién, hasta por el plazo
gue estipulen las Bases Administrativas Especiales, a contar del acto
de recepcién provisoria o unica y en consecuencia, seran de su cargo
cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en la obra en este
periodo.

TITULO XIII: INSPECCION TECNICA

ARTICULO 45

Se entiende por Inspeccién Técnica, la o las personas gque, nombradas en
forma competente, asumen el derecho y la obligacién de fiscalizar el
cumplimiento de un contrato de construccién. El contratista debera
someterse a las ordenes o resoluciones que, sobre las obras u otros
aspectos del contrato, imparta por escrito la I.T.0. conforme los
términos y condiciones del contrato. Dichas ¢érdenes deberan ser
cumplidas, o apeladas, por el contratista, en un plazo maximo de 7
dias.

El incumplimiento de una orden no apelada daréd lugar a aplicar las
sanciones del Titulo XX de las presentes Bases.

Las ordenes o resoluciones de la I.T.0 o aquellas que recaigan respecto
a los reclamos, se entenderdn suficientemente notificadas al
contratista mediante su anotacién en el libro de inspeccién. Esta forma
de notificacién no excluye otras que la Municipalidad pueda adoptar.

Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolucién de la
autoridad a la cual apelare, podra reclamar de ello y por escrito,
dentro de los tres dias siguientes de su notificacidén, a la autoridad
superior de la Municipalidad, cuyoc dictamen serd definitivo.

Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se
resistiere a acatar las ordenes impartidas, la autoridad gque haya
adjudicado el contrato podra, previa notificacién poner término
administrativamente con cargo y en forma anticipada al contrato.

ARTICULO 46
La I.T.0. podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o
trabajadores del contratista, por insubordinacién, desordenes,

incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a Jjuicio de la
inspeccidén, quedando siempre responsable el contratista de los fraudes,
vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la perscna
separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de
la aplicacién de la orden que se le imparta. El contratista tiene
obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

arTicuLo 47

Toda consulta, observacién o proposicién de los contratistas que se
relacionen con los trabajos, deberdn presentarse por escrito a la
I.T.0. la que resolverd dentro de un plazo méximc de 10 dias.

ARTICULO 48
En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan
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peligro, la I.T.0., con la aprobacién de la autoridad que corresponda,
podra tomar las medidas inmediatas que estime del caso e imputar su
valor a las retenciones y garantias del contratista, descontandose su
costo del estado de pago mas proéximo. Incluso, podra suspender el
trabajo en la seccién objetada, anotard esta circunstancia en el libro
de inspeccién y dard cuenta inmediata a la autoridad correspondiente,
ordenando al contratista la demolicidén y/o reconstruccién de la parte
defectuosa.

ARTICULO 49

El control que ejerza la Municipalidad por medio de 1la I.T.0., no
libera al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que
le cabe.

ARTICULO 50

El contratista deberd pedir a la I.T.O. el visto bueno de las partidas
que la Municipalidad establezca, de lo cual se dejara constancia en el
Libro de Inspeccidn.

Tales vistos buenos podrédn otorgarse por parcialidades y deberan
hacerse antes que el avance de las cobras cubra dichas partidas.

No podran proseguirse los trabajos sino después que se hayan obtenido
los respectivos informes, para cuyo objeto la I.T.O. debe recibir
cportunamente las partidas que corresponda.

ARTICULO 51

La I.T.O. tendrd acceso a toda la documentacién de la obra, tanto por
parte de la Municipalidad come del contratista y ademds de la
correspondencia entre aquellos. Podra, asimismo requerir copia de todos
y cada uno de los antecedentes que precise relacionados con los
trabajos y/o el contrato.

ARTICULO 52

La I.T.0. se preocupard especialmente que el avance de las obras se
desarrolle en proporcién al plazo de ejecucién estipulado en el
contrato, para cuyo objeto controlara el avance contractual en relacién
con el avance real y debera proponer y ordenar al contratista las
medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

ARTICULO 53
La I.T.0., informard a la autoridad que corresponda, las modificaciones
de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecucién
hasta no contar con la aceptacién de ellas, por parte de dicha
autoridad. El informe respectivo deberd hacerse con la debida
antelacién.

ARTICULO 54

Sin perjuicioc de lo anterior, la I.T.O. estd facultada para autorizar
pequefias modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de
buena construccién, pudieren producirse a pesar de todo lo previsto y
cuya resolucidén evite detener la marcha de la obra, dando cuenta de
esto a la autoridad correspondiente con la debida diligencia.
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ARTICULO 55

Cuando a juicioc de la I.T.O., sea necesario efectuar una verificacién
técnica especializada podra requerir de 1la autoridad respectiva la
intervencién de un profesional experto.

TITULO XIV: CONTROL DE CALIDAD

ARTICULO 56

El control de calidad tiene como finalidad el comprobar el grado de
cumplimiento del proyecto y las especificaciones técnicas de la obra, a
través de inspecciones, mediciones, muestreos y ensayes que indiquen si
las variables o pardmetros controlados alcanzan los niveles
establecidos y estédn dentro de las tolerancias admitidas y, asimismo,
la deteccién de eventuales anomalias y su correccién oportuna. Los
muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemdtica durante el
desarrollo de la cbra, determinandose en forma aleatoria a fin de que
sus resultados sean representativos de la calidad lograda. La
frecuencia y cantidad de las muestras se determinard en base a lo que
sefialen los planes de muestrec indicados en las especificaciocnes
técnicas de la obra y/o los minimos establecidos en las Normas Chilenas
Oficiales aplicables.

arTicuLo 57
El control de calidad considera dos instancias:

Controles de Ejecucién: Este tendrd como finalidad el verificar que los
materiales y demads elementos, asi como sus procedimientos de
colocacién, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones
técnicas de la Obra, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y
al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que puedan
afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo. Sin
perjuicio de las atribuciones de la Inspeccién, estos controles se
entenderdn de responsabilidad del Contratista, quién deberd gestionar
con una Institucién Oficial de Controcl Técnico, la realizacién de
muestreos y ensayes a fin de verificar la calidad de las obras que
ejecute y asegurar el cumplimiento de lo especificado, por encima de
las dispersiones propias de los materiales que use y los procedimientos
aplicados. Todos los gastos que demanden estos controles y ensayes,
seran de cuenta y cargo del contratista. La inspeccién podra, en todo
momento, requerir del Contratista, la informacién y respaldo atinente a
las partidas en ejecucidn.

ARTICULO 58

El contratista estd obligadc a cumplir integramente con lo estipulado
en el contrato y sus documentos anexos, por lo cual, toda obra que
presente deficiencia de materiales o vicios constructivos, deberé ser
demolida y reconstruida, o reemplazada o bien reparada, siempre vy
cuando la reparacién asegure el restituir a la obra las condiciones
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especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.

ARTiCULO 59

Los materiales y deméds elementos a utilizar en la obra, deberan ser
nuevos y de la <calidad y caracteristicas estipuladas en las
especificaciones y planos del proyecto, salvo que en las
especificaciones técnicas especiales se establezca la reutilizacién de
elementos preexistentes. Cualquier material o elemento que presente
defectos o sufra deterioro debido a deficiencias en los procedimientos
constructivos del contratista o las acciones de su personal, como
asimismo los daflados por la accidén de terceros durante el periodo en
que las obras estan a su cuidado, deberd ser reemplazado de su cargo.

ARTICULO 60
En el caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de
procedencia industrial, que cuenten con un procedimiento de

certificacién de calidad, ya sea permanente, por lotes o de marca de
conformidad a Normas Chilenas, el control consistira en la verificacién
de la existencia de las marcas o sellos distintivos del sistema de
certificacién correspondiente o bien, la presentacidén de un certificado
emitido por una entidad oficial de certificacidn, proporcionade por el
fabricante o distribuidor, que respalda efectivamente la calidad del
lote del cual procede el elemento a colocar.

TITULO XV: RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 61: RECEPCION DEFINITIVA

El mandante usard o explotaréd la obra, después de la Recepcidén de ella.
Sin embargo, el contratista serd siempre responsable durante el plazo
de garantia por la correcta ejecucidén de la obra, de todos los defectos
que presenta la ejecucién de la misma, a menos que éstos se deban
repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente seflale la
I.T.0. El plazo de garantia por la correcta ejecucidén de la obra se
entenderd sin perjuicio del plazo de garantia de un afio. La comisién
receptora del Programa Habitabilidad verificard basicamente durante la
recepcidén definitiva de la obra, lo siguiente:

a) Buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios
atribuibles a la ejecucién defectuosa) .

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado
desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados).

TITULO XVI: LIQUIDACION DEL CONTRATO

ARTICULO: 62
Efectuada por parte de la Municipalidad la Recepcién Definitiva se
procederd inmediatamente efectuar la Liquidacién del Contrato.

La no concurrencia del contratista a la firma de la Liquidacién del
contrato, implica que renuncia a todo reclamo posterior.
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TITULO XVII: TERMINACION DEL CONTRATO

ARTiCULO 63

Los contratos de construccién suscritos conforme con las presentes

Bases Generales terminardn por las siguientes causas:

- Por la resolucién administrativa con cargo del contrato, en los
casos sefialados en estas Bases Generales.

- Por el traspaso del contrato a otro contratista, previamente
aceptado por la Municipalidad.

- De comin acuerdo por los contratantes.

- Por Liquidacién anticipada en caso de fallecimiento del contratista.

- Lo exija el interés publico o la seguridad nacional, acorde a lo
establecido en el articulo 77° del Decreto 250/04, del Ministerio de
Hacienda

ARTICULO 64: RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si el contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en
el contrato o se negare a dar cumplimiento a las instrucciones
impartidas por la I.T.O., la Municipalidad podré disponer la resoclucién
administrativa con cargoe al contrato y aplicarle una sancién de
suspensién del registro de contratistas por el periodo de cinco afics.
Para los efectos de las presentes Bases (Generales, resolver
administrativamente con cargo un contrato, implica la facultad que
tiene la municipalidad de poner término anticipado a un contrato de
ejecucién de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria
para tales efectos, habida consideracién de 1la aceptacién del
contratista por el solo hecho de suscribir el contrato correspondiente,
siende de cargo de dicho contratista todo mayor gasto directos o
indirectos que su incumplimiento le signifiquen a la Municipalidad. Se
entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el
mayor costo que deba pagar la municipalidad por 1la ejecucién vy
terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los
gastos en que deba incurrir, tanto directo como indirecto o a causa de
ello. La Municipalidad podra declarar resuelto administrativamente el
contrato con cargo, sin forma de juicio y hacer efectivas de inmediato
todas las garantias que obren en su poder en los siguientes casos:

a) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las
obras dentro del plazo acordade por el municipio posterior a la
entrega de terreno.

b) Por paralizar las obras por mas de 10 dias sin causa justificada
ante la I.T.O.

c) Por el incumplimiento de las ordenes e instrucciones impartidas por
la I.T.0. relacionadas con la ejecucién de las obras.

d) Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la
debida autorizacién.

e) Si las obras quedaren con defectos graves gque no pudieren ser
reparados y comprometieren la seguridad de ellas u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la
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Municipalidad adopte las medidas procedentes.

f) Por gquiebra, cesidén de bienes o notaria insolvencia. Se presumira
insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o
tributarias, que se mantuvieran impagas durante mas de 30 dias o no
fueran debidamente aclaradas dentro de dicho plazo.

g) Si el contratista fuere declarado reo por algun delito que merezca
pena aflictiva. Traténdose de sociedades, cuando lo fuere alguno de
sus socios, miembros del directoric o apoderado.

h) Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera o se hubiere
manifestado la voluntad de disolverla, encontrandose pendiente la
ejecucidn del contrato.

i) Por otras causales indicadas en la presentes bases generales que
establezcan dicha sanciédn.

Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato la
Municipalidad debera contratar la terminacién de las obras materia del
mismo, de acuerdo a las normas de las presentes Bases Generales,
manteniendo el mismo numero, calidad y especificaciones de las obras
contratadas primitivamente.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la
Municipalidad podréd recurrir a los estados de pagos pendientes y hacer
efectivas las garantias en custodia de cualquier naturaleza.

La Municipalidad dispondr& de un plazo de 60 dias, contados desde la
fecha del Decreto que dispcnga la medida a que se refieren los
articulos precedentes, para recontratar la terminacién de las obras.

En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario
modificar partidas o especificaciones del contrato resuelto
administrativamente con cargo, para los efectos de Liquidar el cargo,
se deberan considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades
contemplados en el presupuesto detallado, segun sea el caso.

Terminadas y recibidas por la Municipalidad las obras contratadas se
procedera a liquidar contablemente el contrato resuelto
administrativamente con cargo, para lo cual se deberd expresar en pesos
el monto del contrato que se liquida, a la fecha de término establecida
para el mismo.

De resultar un saldo a favor del contratista, se le restituird,
dictando previamente al efecto un Decreto que sancione la liquidacién
pertinente. Si de la liquidacién se obtiene un saldo en contra del
contratista, éste tendréd un plazo de 30 dias, contados desde la fecha
de notificacién de la resolucién que aprueba la liquidacién contable,
para ingresar en arcas de la municipalidad el total adeudado. Vencido
dicho plazo, la municipalidad iniciard las acciones judiciales que
procedan.
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ARTICULO 65: TRASPASO DEL CONTRATO

En casos justificados que calificara la municipalidad, podra
autorizarse al contratista para efectuar el traspaso de su contrato a
otra persona, sea natural o juridica, inscrita en el Registro de
Contratistas del mismo registro y categoria exigido al primitive
contratista, siempre que ésta se obligue a cumplir en las mismas
condiciones pactadas primitivamente en el contratc gque se traspasa y
especialmente en lo que se refiere al precioc, monto de las garantias y
plazos de ejecucién de las obras, asumiendo esta empresa para con la
municipalidad, todas y cada una de las obligaciones contraidas por la
anterior empresa con ocasién o en relacién con dicho contrato.

Conforme lo anterior, convenido el traspaso de un contrato se terminara
la relacién contractual con el contratista a quien se hubiere
autorizado para traspasarlo. Sin perjuicio de lo anterior, sélo para
los efectos contables se consideraran ambos como un solo contrato, de
tal manera que al término de las obras se practicard una liquidacién
contable total.

TITULO XVIII : SUBCONTRATOS
ARTICULO 66

El contratista sélo podrd subcontratar parte de las obras, previa
autorizacién de la Municipalidad, pero entendiéndose, en todo caso gque
el contratista queda responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Municipalidad en virtud del contrato y de las presentes Bases,
como asimismo del pago de todas las obligaciones para con los
trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista.

TITULO XIX: DE LAS CALIFICACIONES

ARTICULO 67

La Municipalidad calificari la gestién del contratista en relacién a la
obra ejecutada, a través de la de la ATE FOSIS que mediante el acta de
supervisién final avale la correcta ejecucién de las soluciones
sefialadas.

TITULO XX: SANCIONES

ARTICULO 68
Las sanciones se aplicaran administrativamente, sin forma de juicio vy
se deduciran del pagos pendiente o de las garantias del contrato.

ARTICULO 69

Se suspendera por un afio del Registro de Contratistas al oferente que:

- No suscriba el contrato dentro del plazo acordado por el municipio.

- Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta.

- No presente la garantia de fiel Cumplimiento del Contrato y la
Municipalidad por este hecho dejard sin efecto la Resolucidén o
decreto que adjudicd las obras.
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ARTiCcULO 70

Estardn afectos a sanciones especialmente los contratistas gque incurran

en las siguientes situaciones, las que se sefialan con un solo efecto

enunciativo.

- Atraso por incumplimiento de plazos contractuales.

- Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente.

- Por no cumplimiento de las 6rdenes impartidas por el I.T.O0. en el
Libro de Inspeccién.

- Por no entrega oportuna del Libro de Inspeccién su custodia y
accesibilidad.

- Por no cumplimiento de Programacién de Obras

ARTICULO 71

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales
cualquier otro incumplimiento al contrato sera sancionado con una multa
equivalente al dos por mil diarios del monto total del contrato (con
sus modificaciones).

Las multas anunciadas precedentemente las ejecutarda directamente la
I.T.0. y procederd de acuerdo a lo siguiente:

Si la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la
I1.T.0. por Libro de Inspeccién, podra, a contar del plazo que expird
anotar en el libro de Inspeccién que lo contratado se encuentra en
multa de acuerdo a las presentes Bases. Esta multa serad diaria y cesara
s6lo cuando haya superado el incumplimiento y 1la I.T.0. lo haya
constatado, lo que anotard en el Libro de Inspeccién con la fecha en
que cesa la multa aplicada, la que se descontara del pago.

ARTICULO 72
La multa por el atraso del plazo contractual se estipularid en las Bases
Administrativas Especiales.

ARTICULO 73: ARTICULO FINAL

En virtud de presentarse el oferente a una Licitacién Publica o
Privada, la persona adjudicada aceptaréd expresamente los procedimientos
establecidos por 1la Municipalidad para la contratacién, ejecucién,
finalizacién, control, recepcidén y aplicacidén de sanciones contempladas
en las presentes Bases Administrativas Generales y las Especiales de
cada contrato.

En el caso de la aplicacidén de sanciones, cualquiera sea su naturaleza,
éstas se haran administrativamente y sin forma de juicio, con el solo
mérito de lo informado por los funcionarios municipales.
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Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones Administrativas o
judiciales que estime interponer el contratista.

GODOY BM\ ANDREA GONZALEZ FARIAS
FINANZAS DIRECTORA SECPLAN

é%

COORDINADORA PROGRAMA
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Reparacién de 10 viviendas, Programa Habitabilidad 2020,
Comuna de Trehuaco”

Monto Maximo z $ 17.060.924.-

Convenio transferencia de recursos
. P proyecto comunal Programa Habitabilidad
Financiamiento 3 2020

Mandante / Unidad Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Unidad Técnica Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Licitacién g Publica

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren a las
condiciones de la Licitacién de la Obra: “Reparacién de 10 viviendas,
Programa Habitabilidad 2020”

Las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Formatos, Laminas de Propuesta, y demas antecedentes, estan
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl

La presente licitacidén se rige por todos los reglamentos y normas de la
construccién y urbanismo vigente, relacionadas con obras de
construccién de viviendas y edificio que no constituyen vivienda.

En la presente licitacidén se incluyen planos de anteproyecto en laminas
de licitacién a construir.

Para mayor claridad para la elaboracién de la oferta y proyecto, se
acompafian a las presentes bases, Bases Administrativas Generales,
Laminas de Propuestas, las especificaciones técnicas de las obras a
ejecutar y Anexos

Forman parte de la presente licitacién Decreto Alcaldicio N° 417 de
fecha 28/09/2020 que aprueba Prdérroga automatica de transferencia de
recursos convenio Programa de Habitabilidad Afio 2020, entre la
Secretaria Ministerial de Desarrollo Social de la Regidén del Nuble y la
Municipalidad de Trehuaco. para el "“PROGRAMA HABITABILIDAD 20207,
comuna de Trehuaco.
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2. EL MANDANTE Y LA UNIDAD TECNICA

El Mandante y la Unidad Técnica es la Ilustre Municipalidad de
Trehuaco, R.U.T. N° 69.250.600-6.
Direccion: Gonzalc Urrejola N° 460

3. INDIVIDUALIZACION DE LA OBRA

Reparacién de 10 viviendas, PROGRAMA HABITABILIDAD
Nombre

2020
Region : fNuble
Provincia 3 De Itata
Comuna H Trehuaco
Ciudad : Trehuaco
Sector y Diferentes sectores de la comuna.

4. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Bases técnicas dicen relacién con las obras y los
materiales necesarios para la materializacién de diferentes
reparaciones realizadas a familias correspondientes al Programa
“HABITABILIDAD 20207, ubicada en diferentes sectores tales como:
Denecan, Tauco, Hernan Brafia, Cajén de Mela, Maitenco Bajo, El Aromo y
Trehuaco Centro. Estas reparaciones consisten mejoramiento en 10
viviendas, en las cuales se realizaran cambio de instalacidén eléctrica,
instalacidén de puertas, ventanas, revestimiento interior, construccién
y reparacién de bafio, ampliacidén de vivienda y construccidén de torre de
agua, la materialidad de las reparaciones es variables entre otra
dependiendo de los materiales existente ya que se debe dar continuidad
de estos. Se debe ejecutar seglin se indica en las presentes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas adjuntas, Bases
administrativas Generales, Laminas de Propuestas técnicas y anexos

5. FINANCIAMIENTO

El Proyecto sera financiado con recursos provenientes del Ministerio de
Desarrollo social de la regién del RNuble (PROGRAMA HABITABILIDAD 2020).

6. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los licitantes, respecto de las materias de esta propuesta podran hacer
las consultas que estimen pertinentes, a través del Portal Mercado
Piblico, a contar y hasta la fecha sefialada en Calendarioc de
Licitaciodn.

La Municipalidad emitird wun documento denominado “Respuestas y
Aclaraciones” que dard respuesta a las consultas efectuadas a través
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del Portal de Mercado Publico, a contar de la fecha seflalada en el
calendario de licitacién, las que estaran disponibles en
www.mercadopublico.cl.

Asimismo, la Comisién Técnica de Estudio y Evaluacién se reserva el
derecho de hacer, de oficio, aclaraciones, enmiendas o rectificaciones
a las Bases Administrativas, Lamina de Propuesta y Especificaciones
Técnicas de la presente Propuesta, las que serdn entregadas de igual
forma que el “Documento de Respuestas y Aclaraciones”.

De igual modo, la Comisidon Técnica de Estudio y Evaluacién podra
solicitar por escrito, con posterioridad al acto de apertura, las
aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la licitacién, el
principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen
alteracién de la oferta. Las respuestas seradn presentadas por escrito y
se limitardn a los puntos solicitados.

Los proponentes serdn responsables de revisar las respuestas emitidas.

El documento de Respuestas y Aclaraciones, para todos los efectos
legales y contractuales, pasaran a formar parte integral de las
presentes bases.

7. MODALIDAD DE CONTRATO

La Oferta se formulard en Moneda Nacional (Pesos). El Precioc de las
Obras corresponderd al de un Contrato de Suma Alzada, por una suma
determinada, la cual incluird, ademas, el Valor de los Proyectos, Pago
de Honorarios, Impuestos, IVA, Imposiciones Previsionales, Garantias y
demds. En general y sin gque esta enumeracidén sea taxativa, el valor de
la Oferta incluye todo gasto que irrogue el Cumplimiento del Contrato,
sea directo, indirecto o a causa de él.

Las variaciones legales vy/o contractuales que experimenten las
remuneraciones del personal seran de cargo exclusivo del oferente.

La presente licitacién no estd afecta al DL 910, rebaja del 65% del
IVA.

8. FORMA DE PAGO

La forma de pago se harad mediante una unica cuota, la cual serd contra
factura y una vez otorgada por parte de la ATE FOSIS el acta de
supervisién aprobada.

9. MONTO MAXIMO DE OBRAS

El monto maximo para el proyecto asciende a la suma de $ 17.060.924.-
(Diecisiete millones sesenta mil novecientos veinticuatro pesos), IVA
incluido.
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Los oferentes deben considerar que la condicionante de monto maximo
implica gque cualquier oferta que supere este monto maximo quedara de
inmediato fuera de bases.

10. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato estard expresado en moneda nacional (pesos), sin
derecho a ningin tipo de reajustes.

Se entiende que el precio del contrato corresponde a la obra totalmente
terminada y funcionando e incluye la construccién de las obras y obras
complementarias, impuesto, iva, etc., sin que esta enumeracién sea
taxitiva y uniforme, el precio del contrato incluye todos los gastos de
conformidad a lo indicado a las bases administrativas generales y las
presentes bases.

El contratista deberd consultar cualquier otra obra que sea necesario
para la recepcién y habilitacién de las obras de la presente
licitacién, incluyendo la confeccién de lo proyectos correspondiente de
detalle, bajo exclusiva responsabilidad y cargo del contratista. Lo
indicadc en este punto se refiere solo a obras menores que por estar
oculta no es posible definir en todos sus detalles y etapas del
proyecto

11. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 18 SOLUCIONES, LAS QUE SE
REALIZARAN EN 10 FAMILIAS SEGUN SE DETALLA EN LAMINA DE PROPUESTAS
TECNICAS

La cantidad de obras del formato de presupuestc son solo referenciales,
debiendo el contratista asumir a su costo la totalidad de las obras que
se requieren para llevar a cabo el buen término de las obras.

El contratista a cargo de la obra deberd responder a su costo todas

obras o servicios que se vean afectados o interrumpido producto de las
obras realizadas, de igual manera si afecta a propiedades aledafias,
serd responsabilidad y costo del contratista la reposicién y reparacidn
de lo afectado.
El oferente deberd ejecutar todas aquellas obras gque se requieran
materializar lo contemplado en la presente licitacién, cualguier
modificacién que se debe contemplar deberd considerar la aprobacién de
la ITO.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega de los productos serda definido por el oferente,
considerando como fecha de inicio la adjudicacién al oferente
contratado. Sin embargo dicho plazo de ejecucién no podra superar los
45 dias corridos.
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13. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal
electrénico mercado puiblico, debiendo incluir al menos los siguientes
documentos:

13.1 CONTENIDO "ANTECEDENTES TECNICOS"

- Formato N° 1: Identificacién del Oferente.

- Certificado de experiencia en ejecucién de obras similares.

- Formato N° 4: Personal Técnico de la Obra y mano de obra a
contratar. Se deberd indicar el Personal Técnico y la mano de
obra que se utilizarad para el desarrolle y direccion de las
Obras.

13.2. CONTENIDO PROPUESTA ECONOMICA
- Presupuesto Detallado.
- Formato N° 5: Formulario Oferta en el formulario el monto debe
ser con impuesto incluido. El1 monto de la oferta econdmica a

ingresar por el portal Mercado Publico debe sélo incluir el
valor total neto (Sin IVA).

14. PROCEDIMIENTO DE APERTURA
Los antecedentes se recibirdn a través del portal electrénico

www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora sefialada en el Calendario
de Licitacién.

Se procederd a la Apertura de las Propuestas en el dia y hora fijados
en el Calendario de Licitacién.

No se recibirén Propuestas, después de la hora indicada para el cierre
de ofertas, a partir de dicha hora, los Oferentes no podrédn retirar ni
Modificar sus Propuestas.

Cualquier Documento Adicional a lo exigido no serd considerado en la
evaluaciédn.

Cualquier diferencia por aproximacidén decimal computacional, no
afectard la validez de las ofertas, debiendo mantenerse siempre el
valor seflalado en el Formularioc Oferta (Formato N°5).

El no cumplimiento de la Bases Administrativas Generales y Especiales
de la Licitacién, dara lugar a la eliminacién inmediata del Oferente.
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La Unidad Técnica se reservarid el derecho de admitir las ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores sin importancia,
siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes, ni la correcta evaluacién de las ofertas.

Se abrirdn en primer lugar los “Antecedentes Técnicos” para verificar
la inclusién de la totalidad de los antecedentes solicitados.

Luego se abriradn las “Propuestas Econémicas”, de igual manera se
verificard la inclusién de la totalidad de 1los antecedentes
solicitados.

Aquellos oferentes que no hayan incluido la totalidad de los
antecedentes exigidos, quedaran eliminados de la Licitacién.

Terminada la Apertura de la tultima “Propuesta Econémica”, el sistema
electrénico generard el Acta de Apertura correspondiente, donde se
consignaran las observaciones pertinentes.

15. ADJUDICACION

La Comisién evaluadora de propuestas, preparard un Informe detallado
sobre el analisis y comparacién de Ofertas y seleccionara la Propuesta
mas conveniente para los intereses Municipales, el que serd entregado
al Sefior Alcalde gquien aceptard o rechazara la propuesta.

La Comisién evaluara las ofertas presentadas de acuerdo a los

siguientes factores y ponderaciones:

A.- PRECIO (5%): Se evaluard la propuesta econdémica de acuerdo al
siguiente cuadro.

PRECIO PUNTAJE POR PRECIO
1° mas bajo 100
2° mas bajo 95
3° mas bajo 90

4° mas bajo

5 Tl

Se establece que para este criterio solamente se evaluaran las ofertas que no superen el monto
del presupuesto estimado y las ofertas que no sean inferiores al monto del presupuesto estimado
disminuido hasta en un 5%. Las ofertas que estén fuera de este rango seran declaradas fuera de
bases.
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B.- CALIDAD TECNICA DE LA OFERTA (40%): Se consideraran los
siguientes elementos para establecer el puntaje de oferta técnica.

e Experiencia en construccién de soluciones programa habitabilidad
aflos anteriores.

EVALUACION TECNICA DE LA OFERTA PUNTAJE POR CALIDAD
1°: Mas de 4 proyectos ejecutados 100 ptos

y/o en ejecucidén, similares y/o
equivalentes al proyecto que se

licita
R Entre 2 Yy 3 proyectos 75 ptos
ejecutados y/o en ejecucién,
similares y/o equivalentes al
proyecto gue se licita.

3°: 1 proyecto ejecutado y/o en 50 ptos.
ejecucién, similares y/o

equivalentes al proyecto gque se

licita.

4°: Sin experiencia en obras 25 ptos.
similares

C.- CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL (35%): Dicho criterio estara
determinado por los siguientes elementos:

PUNTAJE GNAD!
CONTRATACION DE MANO DE OBRA = i

1008 - 80% (no calificada) 100 PUNTOS
79% = 40% (no calificada) 50 PUNTOS
Menor a 39% (no calificada) 30 PUNTOS

D.- PLAZO DE EJECUCION (20%):

PJE.OF = (plazo minimo ofertado/ plazo oferente)*100

NO SE CONSIDERA UN MENOR PLAZO SOLO SE CONSIDERA QUE LA EJECUCION
NO PUEDE SER SUPERIOR A 45 DIAS, CORRIDO CONTADOS DESDE LA FECHA
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DE ADJUDICACION, CUALQUIER OFERTA CON FECHA FUERA DE ESTE RANGO
NO SERA EVALUADA.

PUNTAJE TOTAL DEL OFERENTE

PJE.OF = (A x 0,05) + (Bx0,4) + (Cx 0,35+ (D x 0,20)

La oferta adjudicada, corresponderd a la que obtenga la mayor
puntuacién total de acuerdo a los factores y ponderacién antes
sefialades.

En caso de empate es la comisién evaluadora la que determinara quien se
adjudica la licitacién en cuestién, teniendo en cuenta los certificados
de experiencia que pueda haber en relacidén a la comuna.

Previa a la Adjudicacién de la Obra, los Oferentes deberan efectuar las
aclaraciones que se le soliciten a su Oferta, con el objeto de dar la
mixima precisién a las normas por las cuales se regiran los trabajos a
contratar.

La Municipalidad se reserva en todo caso, el derecho para rechazar
todas las Ofertas o Aceptar cualquiera de ellas, aunque no sea la mas
baja, o contratar parcialmente las Obras ofertadas, con expresién de
causa.

Una vez aceptada la propuesta, se dictard el correspondiente Decreto de
adjudicacién y se celebrarad el contrato respective cuando el municipio
estime conveniente.

La licitacién sbélo podra ser adjudicada a oferentes cuyas ofertas hayan
sido recibidas a través de los sistemas electrénicos o digitales
establecidos por la Direccién de Compras y Contratacién Publica y que
cumplan con los demads requisitos seflalados en las bases de licitacién.

La adjudicacién se entendera notificada a los oferentes, luego de que
se publique en el Sistema de informacién la resolucién de adjudicacién
(Decreto Adjudicacién) .

16. VISITA A TERRENO

" No se realizara.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El oferente favorecido en la Licitacidn, deberd suscribir el contrato
con el municipio, previa notificacién al contratista mediante correo
electrdnico.
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Si el oferente adjudicado se desiste y se niega a suscribir el contrato
se procederd a adjudicar a otro oferente o declara Desierta la
Licitacién.

Se pactard como plazo del contrato, el propuesto por el contratista en
su oferta, plazo que no podrd ser mayor que el determinado en las
presentes Bases.

Una vez firmado el contrato respectivo, el contratista deberd presentar
a la ITO los siguientes antecedentes: Carta Gantt de programacién de
las obras.

18. PERMISOS

lLas Licencias y/o permisos que se requieren de otros organismos para la
ejecucién de las Obras que se contraten (nuevas o anexas) seran de
cargo del contratista.

19. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) la ejecutard el técnico
Encargado del programa y la ATE FOSIS comunal. El oferente adjudicado
deberd considerar que la I.T.O se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obra cuya ejecucién se estime
defectuosa.
b) Exigir la reejecucién de las partidas que hayan sido objetadas.

20. RECEPCION DE OBRA

20.1. RECEPCION PROVISORIA POR TECNICO EJECUTOR

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard la
Recepcién de las Obras a la ITO EJECUTOR u ATE FOSIS, la que debera
verificar el Fiel Cumplimiento de las Laminas de propuesta vy
Especificaciones del Contrato y comunicarlc al ATE FOSIS para la
recepcién por acta e informando que el contratista puso término a la
obra.

El dia y hora fijado para la recepcién debe ser comunicado al
contratista con dos dias de anticipacién, por lo menos, para que
concurra al acto si lo desea.

Si de la recepcién de las obras, la comisién determina gque los
trabajos adolecen de defectos facilmente reparables, el contratista
tendrad unos dias adicionales para subsanar detalles encontrados.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido,
el ATE FOSIS procedera a la redaccidn del acta de recepcién dejando
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constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenada y
de la fecha de término real de las obras.

20.2. RECEPCION DEFINITIVA

El Mandante usard o explotarda la obra, después de la Recepcién
definitiva. Sin embargo, el contratista serad siempre responsable
durante el plazo de garantia por la correcta ejecucién de la obra,
de todos los defectos que presenta la ejecucién de la misma, a menos
que éstos deba repararlos a su costo antes de la fecha que
razonablemente sefiale la ITO.

La Comisién Receptora verificara basicamente durante la Recepcidn
Definitiva de la Cbra, lo siguiente:
a) Buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido
dafios atribuibles a la ejecucidén defectuosa).
b)La calidad de los materiales empleados (que no se hayan
presentado desperfectos o deficiencias propias de los
materiales utilizados).

21. MULTAS

El plazo de la ejecucidén de la obra deberd ser cumplido estrictamente,
salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito, previamente calificado
por el profesional encargado de la supervigilancia de la Obra.

Si el Contratista no entregare la obra el dia fijado para su
terminacién, pagard a la Municipalidad una multa 2/1000 (dos por mil),
sobre el Valor Total Neto del Contrato (considerando los aumentos y/o
disminuciones), es decir, excluido el Impuesto al Valor Agregado, por
dia de atraso.

A.) CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

1.-E1 Contratista que ejecuta las Obras estd obligado a
cancelar de forma integra en la Institucién Previsional
respectiva, de las imposiciones correspondientes, donde conste
que las imposiciones fueron pagadas y no sélo declaradas.

2.-El duefio de la obra, Empresa o faena sera subsidiariamente
responsable de las obligaciones laborales y previsionales que
afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de
éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador
directo, podrad también solicitar que esta sea notificada a
todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus
derechos, entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los
plazos de prescripcién, si se les practicdé tal notificacidén
dentro del término previsto en el Cédigo del trabajo.
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3.-Los Contratista y Subcontratistas deberan cumplir con la
normativa vigente relativa al reglamento para la Aplicacidén del
Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestidén de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Serd responsabilidad de la municipalidad velar y certificar a
través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

4.-Contratista y Subcontratistas deberdn cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que

regula el Trabajo en Régimen de Subcontratacién, el
Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
contrato de trabajo de Servicios Transitorios. Seréa

responsabilidad de la municipalidad velar y certificar a través
del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

— CONSERVACION
Todas las obras ejecutadas tendrdn un periodo de conservacién de un
ano, contado desde la fecha de recepcidn, la que sera de

responsabilidad del Contratista, el cual deberd realizar todas las
reparaciones que corresponda en un plazo no mayor de cinco dias hédbiles
transcurridos desde la comunicacién oficial del Servicio.

22. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Los documentos que a continuacién se detallan, forman parte integrante
de la presente Licitacién:
a) Bases Administrativas Generales

) Bases Administrativas Especiales
c) Convenio y Resolucién que lo aprueba
d) Propuesta técnicas
e) Especificaciones Técnicas
f) Formato anexo.

23. OTRAS CONSIDERACIONES

e Forma parte integra de las presentes bases de licitacién lo
establecido en el convenio mandato suscrito entre el Gobierno
Regional y la Municipalidad de Trehuaco.

e Los Contratistas deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el trabajo
en régimen de subcontratacién, el funcionamientc de empresas de
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.
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e El Contratista deberad cumplir con la normativa vigente relativa
al reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley
N° 16744 sobre la gestién de la seguridad y salud en el trabajo
en obras, faenas o servicios.

1
AG?;‘O:\BDSN ANDREA GONZALEZ FARIAS

DIRECTORA SECPLAN

LI GATICA N.
COORDINADORA PROGRAMA
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FORMATO N° 1: IDENTIFICACION DEL OFERENTE
“EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020”

1.- OFERENTE

NOMBRE COMPLETO
R.U.T. N°

REGISTRO
NUMERO

DOMICILIO CALLE

NUMERO 5 DEPTO:
COMUNA : CASILLA:
TELEFONO ; FAX:

CORREOQ ELECTRONICO

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE COMPLETO
R.U.T. N°

DOMICILIO CALLE

NUMERO 5 DEPTO :
COMUNA & CASILLA:
TELEFONO : FAX:

CORREO ELECTRONICO

FIRMA OFERENTE
FECHA:

Formatos de propuesta Licitacién Publica
PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, COMUNA DE TREHUACO
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FORMATO N° 2: DECLARACION JURADA
“EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020”

NOMBRE OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE:

DECLARACION

1.-  Haber tomado conocimiento de todos los antecedentes contenidos en las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Formatos Propuesta, Especificaciones Técnicas,

Lamina de Propuestas y demés antecedentes que forman parte de esta propuesta.

2.-  Aceptar la decision de la llustre Municipalidad de Trehuaco en cuanto a la adjudicacién de la Obra

en cuestion.

3.-  Haber visitado el terreno en que se ubicara la obra y conocer las caracteristicas, riesgos y estado

en que se encuentran, en todos sus detalles.

4.-  Haber tomado en consideracion las partidas especificadas y necesarias para la total terminacién de

las Obras.

FIRMA OFERENTE

FECHA

Formatos de propuesta Licitacién Publica
PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, COMUNA DE TREHUACO



L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

FORMATO N° 3: NOMINA DE OBRAS SIMILARES

“EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020”

EJECUCION DE OBRAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS

FECHA :

OBRA MONTO (M$) UNIDAD CANTIDAD ANO MANDANTE
b}
DEBE ADJUNTAR CERTIFICADO EMITIDO POR RESPECTIVO MANDANTE, PARA RESPALDAR

FIRMA OFERENTE

Formatos de propuesta Licitacion Publica
PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, COMUNA DE TREHUACO
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FORMATO N° 4: PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
“EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020

NOMBRE PROFESION CARGO
NOTA:
MANO DE OBRA A CONTRATAR
CANTIDAD A CONTRATAR
MANO DE OBRA (Hombres/Mes) % DE LA COMUNA
TOTAL

FIRMA OFERENTE

FECHA :

Formatos de propuesta Licitacion Publica
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

FORMATO N° 5: OFERTA
“EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2020”

Cédula de Identidad N° , domiciliado en Calle

N° Comuna , vengo a presentarme a la Licitacién
Publica para la Contratacién de la Obra: “EJECUCION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
PROGRAMA HABITABILIDAD 2020, que realiza la llustre Municipalidad de Trehuaco de acuerdo a

sus atribuciones legales.

Las obras se ejecutaran conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Formatos Propuesta, Especificaciones Técnicas, Calendario de licitacion y
demas antecedentes que forman parte de esta propuesta.

El Presupuesto alcanza a la suma de: $ .impuesto incluido.

El Plazo de Ejecucién de la Obra es dias corridos.

FIRMA OFERENTE

FECHA

Formatos de propuesta Licitacién Publica 5
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