



REPÚBLICA DE CHILE  
REGIÓN DE ÑUBLE  
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
DIRECCIÓN DE SECPLAN

REF.: Aprueba Contrato para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO".

TREHUACO,

16 DIC 2021

DECRETO ALCALDICIO N° 0572/1

VISTOS:

1. La Resolución Exenta N° 804 del 31.12.2019 que aprueba convenio para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE TREHUACO", Código Bip 40012808.
2. El Convenio de Transferencia de Recursos del F.N.D.R para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO" de fecha 04.12.2019, entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Municipalidad de Trehuaco.
3. Las Bases y términos de referencia de licitación "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO".
4. El Decreto Alcaldicio N°0439 de fecha 08.10.2021 que aprueba bases de licitación y nombra Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas.
5. El Acta de Visita a Terreno de fecha 18.10.2021.
6. El Acta de Apertura Técnica y Económica de Licitación 4963-12-LP21, de fecha 08.11.2021.
7. El Informe de Comisión Técnica de Evaluación de Ofertas de Licitación 4963-12-LP21, de fecha 08.11.2021.
8. Aprobación de propuesta de adjudicación por miembros de Honorable Concejo Municipal en sesión N°14 de fecha 10.11.2021, según Certificado de Secretaria Municipal N°081.
9. El Decreto Alcaldicio N°0521 de fecha 18.11.2021, que adjudica licitación para la ejecución del Proyecto "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO" a EMPRESA AVRO CONSTRUCTORA SPA.
10. El Contrato de Obra de fecha 03.12.2021.
11. La ley 19.886 de compras y contratación pública.
12. Las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO

La necesidad de ejecutar el proyecto para cumplir con los objetivos por los cuales fue postulado.



**DECRETO:**

APRUEBESE CONTRATO DE OBRA para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO", suscrito el 03 de diciembre de 2021, entre la **Municipalidad de Trehuaco**, Rut: 69.250.600-6 y la **EMPRESA AVRO CONSTRUCTORA SPA.**, RUT: 76.998.839-4, representada por Nicolas Michea Rubina, por un monto de \$96.699.999 (noventa y seis millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), gastos e impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de **140 días corridos** a partir de la fecha del acta de entrega de terreno.

EJECUTESE la obra "MEJORAMIENTO CAPTACION AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO", de acuerdo a lo establecido y regulado en el contrato de obra suscrito para estos fines.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



LUCY CARTES RAMÍREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



VIVIANA LEIVA PLACENCIA  
ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
"POR ORDEN DEL ALCALDE"



DISTRIBUCIÓN:

- ✓ SECPLAN (2)
- ✓ DOM (2)
- ✓ Transparencia (1)
- ✓ Alcaldía (1)



**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**  
**PROYECTO “MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE**  
**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO”**

En **TREHUACO**, a 03 de diciembre de 2021, entre la **I. Municipalidad de Trehuaco**, ubicada en calle Gonzalo Urrejola N°460, en adelante “**el Mandante**”, representada por su Alcalde señor **RAÚL ESPEJO ESCOBAR**, cédula de identidad **N°11.235.103-5** y la **EMPRESA AVRO CONSTRUCTORA SPA.**, Rut **76.998.839-4**, representada por don **NICOLAS MICHEA RUBINA**, cédula de identidad **N°15.125.277-K** en adelante “**el Contratista**”, domiciliado en calle Estado N°171, Of.25, comuna de Rancagua, se conviene el siguiente contrato de ejecución de obras:

**CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS OBRAS.**

Por propuesta pública y según lo dispuesto en la Ley N° 19.886 de compras públicas se adjudicó a la **EMPRESA AVRO CONSTRUCTORA SPA.**, la ejecución de la obra “**MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO**”, según consta en Decreto Alcaldicio de adjudicación, que no se reproduce por ser conocido de ambas partes.

La construcción del proyecto “**MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO**”, deberá ser ejecutado por la **EMPRESA AVRO CONSTRUCTORA SPA.**, en cumplimiento con los requisitos señalados en el Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional firmado entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Municipalidad de Trehuaco, las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas, Especificaciones Técnicas, Planos y demás antecedentes de la propuesta, los cuales forman parte integrante de este contrato.

El Contratista acepta ejecutar la obra por el sistema de suma alzada sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos, significando esto, la construcción de la totalidad de las obras contratadas y recibidas conforme por el Mandante, lo que no da derecho al Contratista a cobrar ningún tipo de obras extraordinarias que el Mandante no haya solicitado por escrito, previo a la ejecución de éstas, debiendo además dichas obras extraordinarias, no ser de aquellas que el Contratista debió prever al momento de postulación al Contrato, especialmente, al declarar conocer las condiciones y requisitos en los cuales se basa la licitación del presente contrato, más aún considerando la profesión u oficio que declara el Contratista, que lo obliga a conocer las condiciones bajo las cuales debe ser ejecutado y las dificultades y condiciones exigidas para su correcta ejecución. Toda obra extraordinaria deberá en consecuencia, ser solicitada de manera fundada y documentada por el Contratista y aprobada fundadamente por el Mandante, estableciéndose el precio unitario y aprobándose por el Mandante.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

La obra contratada considera la construcción de un pozo profundo de alrededor de 50 metros, torre y estanque, en el sector de Los Boldos de la comuna, el cual deberá realizarse según los criterios técnicos utilizados por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Ñuble, además del sistema de traslado hasta el punto de



tratamiento, el cual será dispuesto por la Cooperativa APR de Trehuaco que consiste en tres filtros de turbiedad, hierro y manganeso, para posteriormente, realizar la conexión a la matriz de agua de la Cooperativa ubicada en la carretera Los Conquistadores, a 500 metros del punto de captación. Se exigirá que el pozo profundo considere un caudal de referencia de 12 litros/segundo. Todo lo anterior, según Especificaciones Técnicas y Memoria de Cálculo del proyecto.

Para la materialización de las obras, el Municipio no cancelará ningún costo adicional, sobre el monto de la oferta adjudicada, por lo que cualquier costo que sea requerido para llevar a efecto las obras, tanto de permisos, recepción u otros, serán de cargo del contratista.

El Contratista deberá tramitar los permisos ante los servicios que correspondan y asumir todos los costos que ello involucre, así como también la cancelación de los profesionales que deben firmar los antecedentes para los trámites de permisos correspondientes.

## **CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS PAGOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

### **DE LOS PAGOS**

El precio único a pagar por la ejecución del proyecto **“MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO”** es la suma de **\$96.699.999** (noventa y seis millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos) gastos e impuestos incluidos.

Esta cantidad cubre la totalidad de las obras terminadas, e incluirá además, el valor de las aprobaciones de planos (si procede), permisos y recepciones municipales provisorias y/o definitivas, pagos de derechos y/o inspecciones a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, etc. En general, y sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a causa de él, incluso el costo de todas las garantías que debe presentar el Contratista señaladas en las Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas.

La obra se cancelará por Estados de Pago de obra efectivamente ejecutada, los cuales serán visados por el ITO; éstos deberán ser facturados a nombre de la Municipalidad de Trehuaco.

Para solicitar el pago, el Contratista deberá presentar los siguientes antecedentes:

- Carta dirigida al Sr. Alcalde de la comuna en la que solicita la cancelación del Estado de Pago.
- Fotografía de letrero de obra instalado (para el primer estado de pago).
- Resumen Estado de Pago y detalle de partidas (formatos serán facilitados por el municipio).
- Copia de los contratos de trabajo de los trabajadores y personal que participe en la obra.
- En el evento de ser más de 25 trabajadores, deberá el Contratista acreditar la constitución del Comité Paritario.
- Certificado de la Inspección del Trabajo en original, que acredite que no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra en ejecución, ni accidentes del trabajo denunciados o investigados.
- Copia de las planillas de cotizaciones previsionales al día debidamente pagadas.
- Comprobante de pago de remuneraciones al día de éstas, firmada por los trabajadores.



- Ocho fotografías digitales del avance de la obra para cada estado de pago.
- Certificados de recepción de todos los servicios según corresponda emitido por las entidades correspondientes.
- Factura a Nombre de la Municipalidad de Trehuaco, RUT 69.250.600-6, domicilio Calle Gonzalo Urrejola N°460, Trehuaco.

Estos antecedentes serán revisados por la Inspección Fiscal del Municipio y si corresponde serán aprobados y enviados para su posterior revisión y visto bueno de la Asesora Jurídica del Municipio, antes de ser enviados al Gobierno Regional para que proceda a la transferencia de recursos para la cancelación del Estado de Pago. Estos estados de pagos estarán regulados por lo establecido en el Convenio del Gobierno Regional de Ñuble.

### **DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN**

El plazo para la ejecución de las obras será de **140 días** y se entenderá en días corridos sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos. Dicho plazo se contará desde la fecha del **Acta de Entrega de Terreno**. El plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista de manera escrita, la cual podrá ser aceptada o rechazada por el ITO; de ser aceptada se dictará el decreto o la resolución que corresponda.

El contratista a 5 días de la fecha del Acta de Entrega de Terreno, deberá ingresar a la Secretaria Comunal de Planificación copia de los contratos de trabajo de las personas que ejecutan la obra y que deben coincidir con la oferta realizada, además de una copia de la recepción de los elementos de protección personal por parte de estos trabajadores.

### **CLÁUSULA TERCERA: DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.**

#### **DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA**

Los aumentos y disminuciones de obras se calcularán y contratarán de acuerdo a los precios unitarios del presupuesto ponderado, sin derecho del contratista a ser indemnizado por el Mandante.

El costo total de las modificaciones deberá siempre incluir: gastos generales directos e indirectos, costo financiero y utilidades, en los mismos porcentajes estipulados en el presupuesto ponderado. De igual forma, este costo total neto estará afecto al I.V.A. y al crédito especial.

Todas las modificaciones que impliquen cambios en el contrato por considerarse obras de realización necesaria y urgente para cumplir con los objetivos del proyecto, que hayan sido aprobadas por el Gobierno Regional, obligarán al contratista a ejecutarlas dentro de los plazos contractuales.

Asimismo, en todos los casos en que ocurra una modificación del proyecto contratado originalmente, producto de aumentos y/o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias, mandante y contratista deberán suscribir un contrato modificatorio que deberá ser aprobado mediante decreto alcaldicio. Las obras extraordinarias deberá solicitarlas por escrito el Mandante, previo a la ejecución de éstas, debiendo además dichas obras extraordinarias, no ser de aquellas que el Contratista debió prever al momento de de postulación al Contrato, especialmente, al declarar conocer las condiciones y requisitos en los cuales se basa la licitación del presente contrato, más aún considerando la profesión u oficio que declara el Contratista, que lo obliga a conocer las condiciones bajo las cuales debe ser ejecutado y las dificultades y condiciones exigidas para su correcta ejecución. Toda obra



extraordinaria deberá en consecuencia, ser solicitada de manera fundada y documentada por el Contratista y aprobada fundadamente por el Mandante, previo visto bueno y aprobación del Gobierno Regional.

### **DE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO**

El plazo para la ejecución de las obras será de 140 días y se entenderá en días corridos sin deducción de días de lluvias, feriados ni festivos, tal como se ha indicado en cláusula segunda de este contrato. Si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos parciales ocasionados por fuerza mayor o casos fortuitos, la Empresa deberá presentar a la ITO, su justificación dentro de los 3 días siguientes a su origen, acreditando debidamente el caso fortuito o la fuerza mayor. Transcurrido ese plazo no se aceptará justificación alguna.

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la ITO de materiales o de ejecución de las obras que no llenen las condiciones del contrato, no autorizan a la Empresa para solicitar prórroga del plazo. Sólo la Unidad Técnica, previa consulta al Mandante, en su caso, podrá conceder prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas por la ITO no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atención o incompetencia de parte de la Empresa, sin que ello importe aumento de precio.

### **CLÁUSULA CUARTA: DE LAS GARANTÍAS.**

#### **BOLETA DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

“El Contratista” deberá entregar al Municipio Boleta de Garantía o Vale a la Vista o Póliza de Seguro o Depósito a Plazo o cualquier otra forma que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, según lo establecido en el artículo N°31 de la Ley de Compras Públicas, para caucionar el Fiel Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 10% del monto total contratado, expresado en pesos. Por un plazo igual al plazo de ejecución de las obras indicado en el contrato, más 90 días corridos. El documento deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Trehuaco, RUT 69.250.600-6.

Este documento deberá tomarse en un banco nacional y deberá ser de liquidez y efectividad inmediata. La glosa debe señalar: “Para garantizar Fiel Cumplimiento de Contrato MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO”.

El proponente adjudicado, al momento de firmar el contrato, deberá presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato y el certificado de autenticidad de la boleta, en caso contrario se dejará sin efecto la adjudicación y se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta todo ello por simple resolución administrativa.

En caso de aumento de plazo y valor que se genere en el transcurso de la ejecución del contrato, se deberá entregar al momento de firmar la modificación del contrato, una nueva Garantía Bancaria por Fiel Cumplimiento del Contrato a nombre de la Municipalidad de Trehuaco, correspondiente al 10% del monto total del aumento, expresado en pesos, más el 10% del monto del contrato primitivo, por un plazo de validez igual al plazo de vigencia del contrato original, más los días de ampliación de plazo.

La Garantía correspondiente al contrato primitivo, se devolverá 10 días después de haberse recepcionado la nueva caución que quedará en su reemplazo, según solicitud de contratista.

Si sólo se tratase de un aumento de plazo y las garantías primitivas de fiel cumplimiento de contrato, quedan dentro de la fecha de vigencia del mismo, incluido el aumento de plazo no será necesario presentar una nueva



garantía, pero sí será necesario prorrogar el plazo de vencimiento de la garantía, en misma proporción que el aumento de plazo autorizado.

### **GARANTÍA POR BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA**

Al momento de solicitar el último pago por Estado de Avance contra la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá presentar en la I. Municipalidad de Trehuaco una Boleta de Garantía o Vale a la Vista o Póliza de Seguro o Depósito a Plazo o cualquier otra forma que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, según lo establecido en el artículo N°31 de la Ley de Compras Públicas, para caucionar la Correcta Ejecución de la Obra, por un monto equivalente al 6% del valor total del contrato, valor expresado en pesos, por un plazo de vigencia de 365 días corridos.

Este documento deberá tomarse en un banco nacional y deberá ser de liquidez y efectividad inmediata. La glosa debe señalar: "Para garantizar Correcta Ejecución de la Obra MEJORAMIENTO CAPTACIÓN AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TREHUACO".

### **CLÁUSULA QUINTA: DE LA RECEPCIÓN DE OBRA.**

#### **RECEPCIÓN PROVISORIA**

Dentro del plazo máximo estipulado en la cláusula segunda de este instrumento, el Contratista deberá solicitar por escrito al Mandante la recepción provisoria de la obra, acompañando los antecedentes necesarios de acuerdo a lo establecido en este contrato.

Se dejará constancia en el libro de obras de las observaciones que la comisión de recepción estime necesario efectuar, a fin de que el Contratista realice las modificaciones de aquellas partidas que no satisfagan en cuanto a su correcta ejecución, otorgándose un plazo para ello.

Si al término del plazo otorgado por el Mandante, el Contratista no soluciona las observaciones consignadas en libro de obras, será causal de término del presente contrato, aplicándose lo dispuesto en la cláusula décima, considerándose en este caso como días de atraso aquellos que sobrepasen el plazo estipulado en la cláusula segunda y haciéndose efectiva la boleta bancaria de garantía que cauciona el fiel cumplimiento del contrato, señalada en la cláusula cuarta.

Cuando el contratista o empresa a cargo de las obras, estimase que está en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria de Obras deberá solicitarlo formalmente y por escrito al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Trehuaco, con copia a la de Dirección de Obras Municipales. Esta carta de solicitud, deberá ser autorizada previamente por el I.T.O., dejando constancia por libro de obra, habiendo corroborado en obra la totalidad de las partidas ejecutadas consideradas en la obra.

Será requisito previo a la recepción provisoria de las obras, que el contratista presente al Mandante todas las recepciones de los servicios que correspondan.

La recepción de las obras se efectuará por una Comisión compuesta por tres funcionarios designados por el señor alcalde, que deberá constituirse en un plazo no superior a 5 días contados desde la fecha de terminación de la obra.



Una vez verificado por esta Comisión el cabal cumplimiento del contrato, este dará curso a la recepción y levantará un acta dentro del plazo de 7 días contados del día de la recepción en terreno, y que será firmada por los miembros asistentes, por el ITO y por el Contratista.

Si de la recepción de las obras, la comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables, recepcionará las obras con reserva levantando un "Acta de Recepción Provisoria con Observaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos. Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la Comisión procederá a su recepción y a levantar el Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones.

Para esta recepción provisoria, el Contratista debe presentar la siguiente documentación:

- Solicitud de recepción provisoria a la Dirección de Obras.
- Original y tres copias de todos los planos de construcción con sus respectivas especificaciones técnicas y memorias, todos ellos debidamente aprobados (cuando corresponda).
- Certificado de recepción de instalaciones domiciliarias y de urbanizaciones, para lo cual rige lo estipulado en el D.S. N°804 (I) de 1982 y sus modificaciones, artículo 24 letra e), (cuando corresponda).
- Garantía por Correcta Ejecución de la Obra, según lo estipula las Bases Administrativas Generales de Propuestas, para reemplazar la Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato.
- Fotografías (8) que den cuenta de la ejecución de la obra.
- Otros antecedentes solicitados por el mandante.

## **RECEPCIÓN DEFINITIVA**

El Mandante y el Contratista convienen que, al cabo de un año, contado desde la fecha del acta de recepción provisoria, se realizará la Recepción Definitiva de la Obra.

En este acto, se efectuará la última revisión técnica a la obra, para verificar su estado y comportamiento. Ante posibles defectos constructivos o de la calidad de los materiales, el contratista será notificado de estas observaciones para su reparación. Sólo una vez efectuadas estas reparaciones se procederá con la devolución de la Boleta de Garantía por Correcta Ejecución de la Obra, según solicitud escrita de contratista.

## **CLÁUSULA SEXTA: DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.**

La Inspección Técnica de la Obra la ejecutará la Dirección de Obras Municipales (ITO), el Contratista deberá considerar que el I.T.O. se reserva el derecho de:

- Rechazar las parcialidades de obra cuya ejecución se estime defectuosa.
- Exigir la re-ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.

Sin perjuicio de lo anterior, la presente obra se inspeccionará fundamentalmente en base al Manual de Inspección Técnica de Obras (M.I.T.O) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.



### **CLÁUSULA SÉPTIMA: DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA.**

Se exigirá la permanencia diaria de un Profesional de la Construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil) con la experiencia de la especialidad correspondiente a las características y magnitud de la obra a ejecutar, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Especiales, quien deberá asumir la plena responsabilidad y representación del contratista para hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la Inspección Técnica de la obra y proporcionar los antecedentes e informes que este requiera. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar a este profesional o jefe de obra si lo estima conveniente, como garantía para la correcta ejecución de los trabajos. Esta medida podría hacerla extensiva a cualquier trabajador.

El profesional a cargo de la obra, durante el transcurso de las faenas, deberá suscribir en conjunto con el I.T.O. la hoja de inspección de obras. El Profesional a cargo de las obras tomará conocimiento de las anotaciones, sugerencias, instrucciones y/u observaciones del I.T.O.

### **CLÁUSULA OCTAVA: DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.**

Serán causales de término anticipado e inmediato del presente instrumento, sin derecho del Contratista a ser indemnizado por el Mandante y sin que la enumeración sea taxativa, las siguientes situaciones:

- a. Si el contratista, por causa que le sea imputable, no se presentase oportunamente a la entrega de terreno y tal situación persistiese por un período superior a 2 días hábiles. De igual forma, si efectuada la entrega de terreno, éste no iniciare la ejecución de obras dentro del plazo máximo de 5 días hábiles a partir de ésta.
- b. Si el contratista no cumple oportunamente con mantener vigentes las boletas bancarias de garantía por fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras.
- c. Si el contratista no finiquita el contrato de cualquier subcontratista o trabajador que la inspección técnica de obras le haya solicitado, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave, debidamente comprobado y tal situación persistiese por un período superior a 3 días hábiles.
- d. Por grave incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspección técnica de obras o por la comisión de recepción.
- e. Si la obra se encuentra atrasada, de manera que la diferencia entre el avance físico acumulado programado y el avance físico real es mayor a un 20% por una sola vez, o si es mayor a un 15% por segunda vez consecutiva.
- f. Si por error en la ejecución de la obra, ésta quedase con defectos graves que no pudiesen ser reparados y comprometieran la seguridad de la misma.
- g. Si el contratista abandona la ejecución de obras por tres o más días hábiles seguidos, sin razón alguna.
- h. Si en la recepción provisoria de las obras se detecta que las obras no están totalmente terminadas y el plazo contractual esta vencido, o no habiéndose solicitado la recepción de las obras el plazo contractual vence, y tal situación persiste por un período superior al 10% de dicho plazo.
- i. Si se detectan observaciones en la ejecución de obras, en el proceso de recepción provisoria de las mismas y éstas no son subsanadas en el plazo otorgado para el efecto.
- j. Si el contratista es declarado en quiebra.
- k. Si el contratista es sometido a proceso por delito que merezca pena aflictiva.



- l. Si el contratista no acredita la documentación que se exige para efectuar los pagos respectivos.
- m. Si el contratista no mantiene el pago de las remuneraciones de los trabajadores al día o la declaración y pago de las cotizaciones previsionales y de salud.
- n. Si el contratista no cumple con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.

#### **CLÁUSULA NOVENA: DE LAS MULTAS Y SANCIONES.**

El contratista estará sujeto a las siguientes multas y sanciones en los siguientes casos:

- El plazo de ejecución de la obra deberá ser cumplido estrictamente, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito, previamente calificado por el profesional encargado de la supervigilancia de la obra.
- Si el Contratista no entregare la obra el día fijado para su terminación, pagará a la Municipalidad una multa 1/1000 (uno por mil), sobre el Valor Total Neto del contrato (considerando los aumentos y/o disminuciones), es decir, excluido el Impuesto al Valor Agregado, por día de atraso.
- Las aplicaciones de las multas se harán sin forma de juicio y será deducido de los estados de pagos y retenciones hechas al Contratista o de la garantía por fiel cumplimiento del contrato, por vía administrativa.

En general, cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al Contratista, facultará al Alcalde del Municipio, para poner término anticipado a éste, por Decreto Alcaldicio, sin forma de juicio, no obstante cualquier otra medida que el caso requiera.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA DIFUSIÓN.**

El Contratista adjudicado deberá encabezar las obras con un letrero indicativo de obras, con diseño entregado por la Municipalidad, la que será entregada al momento de firmar el contrato. Este letrero deberá estar emplazado en el lugar de ejecución de las obras en un plazo no superior a los 15 días desde la firma del Acta de Entrega de Terreno.

Además, deberá entregar al final de las obras un CD con fotografías del proceso de construcción del proyecto.

El contratista deberá participar de todas las ceremonias relativas al proyecto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.**

- Serán de cargo del Contratista todos los gastos que incurran por concepto de resguardo de las obras hasta que se haya recepcionado provisoriamente por el Municipio más 30 días y esta quede establecida en el acta respectiva.
- El Contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el Contrato y sus documentos Anexos, por lo cual, toda obra que presente falla o vicios constructivos deberá ser demolida, reparada o reconstruida por su cuenta y cargo.
- El Contratista será el único responsable de la obra frente al Mandante y a terceros.
- El contratista deberá acreditar mensualmente el pago de las remuneraciones y cotizaciones de previsión y salud de los trabajadores.
- Todo daño o perjuicio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras se ocasione a terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista debiendo subsanarlos a su costo.



- El mandante no cancelará al Contratista ningún gasto proveniente de daños o indemnizaciones producto de lo establecido en el acápite anterior.
- El Contratista deberá contratar la mano de obra no especializada en la comuna, inscritos en la oficina municipal de intermediación laboral (OMIL).
- El Contratista deberá mantener en la obra, una carpeta con todos los documentos y antecedentes del proyecto y permitir la supervisión y monitoreo del avance y cumplimiento de las obras contratadas que efectuará el Mandante y/o la Inspección Técnica.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ANEXOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Se consideran parte integrante del presente contrato los siguientes anexos:

- Convenio de Transferencia de Recursos firmado entre el Gobierno Regional de Ñuble y la Municipalidad de Trehuaco.
- Bases Administrativas Generales y Especiales de Propuestas.
- Planos del proyecto.
- Especificaciones técnicas.
- Oferta presentada por el Contratista.
- Aclaraciones y/o modificaciones emitidas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LAS DISCREPANCIAS Y DIFERENCIAS.**

Si durante el proceso de ejecución, recepción o liquidación del contrato se verificasen discrepancias entre las Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, las especificaciones técnicas y los planos, se aplicarán los siguientes criterios:

- Entre las Bases Administrativas Generales y las Especiales prevalecen las Bases Administrativas Especiales.
- Entre las Especificaciones Técnicas y los Planos, para las obras de edificación prevalecen las Especificaciones Técnicas.
- Entre las Especificaciones Técnicas y los Planos, en el caso de las obras de urbanización y complementarias prevalecerán los Planos.
- Toda discordancia entre las especificaciones técnicas, planos entre otros, y las condiciones del terreno de emplazamiento del proyecto será resuelta por el mandante en la forma que mejor beneficie al proyecto.
- En caso de existir desacuerdo entre el Mandante y el Contratista respecto a la interpretación del presente instrumento y sus documentos anexos o por otras causales insuperables, el Mandante tendrá la facultad de poner término al presente contrato; siempre que los intereses superiores de la comunidad así lo justifiquen.



#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: OTRAS CONSIDERACIONES.

- El Mandante solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de garantía, ante la institución bancaria emisora.
- La totalidad de los proyectos de especialidades incluidos en el presente contrato, son de propiedad del Mandante, quién podrá utilizarlos para los fines que estime conveniente.
- El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.
- El Contratista deberá cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento para la aplicación del artículo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: FINAL.

Para todos los efectos legales que deriven del presente contrato ambos fijan domicilio en la comuna de Trehuaco y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.


El presente contrato se firma ante notario público, en cuatro ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder del "Contratista".

Firmado con firma electrónica  
avanzada por  
NICOLAS EUGENIO MICHEA  
RUBINA  
Fecha: 2021.12.03 09:46:29 -0300

**NICOLAS MICHEA RUBINA**  
**15.125.277-K**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**"AVRO CONSTRUCTORA S.P.A."**  
**76.998.839-4**  
**"CONTRATISTA"**



**RAÚL ESPEJO ESCOBAR**  
**11.235.103-5**  
**ALCALDE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO**  
**"MANDANTE"**



VºBº: Asesor Jurídico Municipal



Control Interno