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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES
PROYECTO “REPARACION 9 VIVIENDAS, PROGRAMA HABITABILIDAD 2021,
COMUNA DE TREHUACO".

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

Las presentes Bases Administrativas Generales se aplicardn para la

contratacién de obras que acuerde la Municipalidad por el sistema a

suma alzada, sin perjuicio de otras Bases que obligatoriamente deba
. utilizar la Municipalidad.

Estas Bases Administrativas Generales se complementaran con las Bases
Administrativas Especiales.

TITULO II: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACION

ArTICULO 2

Las Licitaciones Publicas y Privada se regirdn por los siguientes
principios, los cuales deberéan ser respetados tanto por la
Municipalidad como por los oferentes:

- La observancia estricta de las Bases que regira4n el proceso de
seleccién y el Contrato
- La igualdad de los Licitantes.

Los plazos que se establezcan en las presentes Bases y en las
Especiales se entenderdn en dias corrides, sin deduccién de dias
lluvias, feriados y festivos.

. ARTICULO 3

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacién
prevaleceran de acuerdo a la prioridad sefialada a continuacién:
a) Prelacién Administrativa.
- Aclaraciones.
- Bases Administrativas Especiales.
- Bases administrativas Generales. .
—. Contratos.

b) Prelacién Técnica.

- Aclaraciones.

- Léminas de Propuesta

- Especificaciones Técnicas.

ARrTiCULO 4

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los
errores de disefo, cuando corresponda, de los vicios de la construccién
y de los perjuicios que con ellas se ocasionen a terceros, todo ello de
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conformidad a lo dispuesto en los Articulos 18 y 19 del Decreto Supremo
N°® 458 de 1976 y sin perjuicio de lo establecido en el Articuloc N°
2.003 del Cédigo Civil y dem&s normas legales atinentes a la materia.

TITULO III 3 DEFINICIONES
ARTICULO 5
Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se

entiende por

1.- AUTORIDAD : La persona que designe la Municipalidad para resolver
sobre cada materia.

2.- AUTORIDAD SUPERIOR: El Alcalde.

3.- BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre
procedimientos y términos que regulardn y a los que deberan
ajustarse, el desarrocllc de un Contrato y las relaciones entre la
Municipalidad y el Contratista, incluyendo las etapas previas a la
celebracién y las posteriores a su liquidacién.

Las presentes Bases Administrativas seréan complementadas por
las Bases Administrativas Especiales, los Anexos y Aclaraciones,
Lamina de Propuesta y especificaciones técnicas, cuando
corresponda.

4.- OFERTA: Cotizacién en la cual el contratista debe proponer,
en base a condiciones pre-establecidas por la Municipalidad, las
mejores soluciones en cuanto a disefio, calidad, materiales y
racionalizacién de la construccién.

5.- CONTRATISTA: La persona natural o juridica que en wvirtud del
. contrato respectivo, contrae la obligacién de ejecutar una obra
material, por alguno de los procedimientos contemplados en las

presentes Bases.

6.- [ESPECIFICACIONES TECNICAS: El1 pliego de caracteristicas técnicas
que deberan cumplir las obras motivo del contrato, incluyendo
normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control gue deben superar las
diferentes etapas de fabricacién.

7.- GASTOS GENERALES: Son aquellos gastos directos de obra no
imputables a partidas especificas de la construccién.

8.- INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (I.T.O0.): La o las personas
encargada de la ejecucién del programa y ATE FOSIS comunal, asumen
el derecho y la obligacién de fiscalizar el cumplimiento de un
contrato de cbras.
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9.- LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la
construccién de una obra material de acuerdo a las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o
de detalles aprobados por la Municipalidad con dicho objeto y
establecidas en las bases y deméds antecedentes.

10.- AUMENTO O DISMINUCION DE OBRAS: La modificacién de 1las
cantidades de obras consideradas en el proyecto aprobado por la
Municipalidad.

. 11.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: Las obras que se incorporen o agregaren al
proyecto, perc cuyas caracteristicas sean diferentes a las
especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base
al contrato.

12.- Lamina de Propuestas: Los disefios que indican descripcién de los
trabajos a realizar en las diferentes viviendas de beneficiarios.

13.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto por 1la
Municipalidad para la construccién de una obra.

14.- PRESUPUESTO OFICIAL: E1 estudio detallado efectuade por 1la
Municipalidad de las cantidades, precios unitarios y precio total
previsto para una obra, y que representa su opinién oficial y justa
sobre su verdadero valor.

15.- PROPUESTA: La cotizacién ofrecida por el proponente, la que debera
ajustarse a los antecedentes suministrados para la licitacién.

16.- PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo, en las gque las
. cantidades de las obras se entiende inamovibles a menos que las
bases administrativas especiales autoricen, expresamente, revisar
la cubicacién de ciertas obras, conforme a normas establecidas en
ellas y de acuerdo a estas bases.

17.-PROPUESTA PUBLICA: Licitacién que debe solicitarse publicamente a
través de a lo menos un medio de prensa escrito, ya sea comunal,
provincial, regiocnal o nacional.

TITULO IV: MODALIDADES DE LICITACION

ArRTICULO 6
Las Bases Administrativas Especiales podran consultar alguna de estas
tres modalidades:

- Precio Fijado por el oferente y proyecto proporcicnado por la

Municipalidad.

- Precio fijado por la Municipalidad y proyecto proporcionado por el
oferente.
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- Precio y proyecto propercionado por la Municipalidad.

En esta udltima modalidad las Bases Administrativas Especiales podréan
contener un listado de Partidas Adicionales del Proyecto, cuyo valor se
entenderd incluido en el precio unico fijado por la Municipalidad y el
oferente podrdn considerar voluntariamente en su oferta la ejecucién de
dichas partidas. Si el oferente ofreciere ejecutar algunas de las
partidas adicionales, su inclusién en la oferta deberd necesariamente
hacerse en el orden preestablecido por la Municipalidad.

S6lo en el caso que el oferente haya incluido en su oferta la totalidad
de las partidas adicionales, podrd ofrecer un precio inferior al precio

. unico fijado por la Municipalidad.

TITULO V: PROPUESTA O LICITACION

ARTICULO 7: LLAMADO LICITACION PUBLICA
El llamado a licitacién deber& hacerse de acuerdo a lo sefialado en la
Ley 19.886 de Contratacién Pablica.

ARTICULO 8: INVITACION A PROPUESTA PRIVADA

En caso de Propuesta Privada las invitaciones se hardn mediante carta
certificada y/u otro procedimiento que asegure la recepcién de la
invitacién a los Contratistas seleccionados por la Municipalidad.

ARTICULO 9: PARTICIPANTES

Podran participar en la licitacién los oferentes habilitados por Ley
para ejecutar las obras que se licitan e inscritos en los Registros y
Categorias que sefialen las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 10: CALENDARIO DE LICITACION
Los oferentes deberan estudiar la propuesta de acuerdo a calendario de
. fechas proporcionado adjunto a las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 11: VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendrén vigentes hasta 60 dias después de la fecha de
la apertura de la licitacién. Transcurrido dicho plazo, si no hubiere
sido dictado el Decreto de Adjudicacién, el oferente podra desistirse
de ella y serd devuelta la garantia de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 12: PRECIO DEL CONTRATO

Las ofertas se formularan en moneda nacional. El precio de las
obras correspondera al de un contrato de suma alzada, por una suma
determinada, la cual incluird adema4s el valor de los proyectos,
aprobaciones de planos, permisos, pagos de aporte y derechos, pago de
honorarios, impuestos (I.V.A. u otros), derechos notariales,
imposiciones previsionales, garantias y dem&s. En general y sin gque
esta enumeracién sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto
que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto a
causa de él. Las variaciones legales y/o contractuales gque experimenten
las remuneraciones seran de cargo exclusivo del oferente.
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ARTICULO 13: PRESENTACION A LA LICITACION
Las ofertas se presentarén en la forma, lugar y plazos que se indicaran
en las Bases Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn en dos etapas denominadas "Antecedentes
Técnicos" y "Propuesta Econémica".

En el caso de la modalidad "Precio Proporcionado por la Municipalidad y
Proyecto Proporcionado por el Oferente™, se considerard un tercer anexo
caratulado "Propuesta Técnica", el que deberd indicar el nombre del
Proyecto y del Oferente.
Cualquier documento adicional a lo exigido no serd considerado en la
. evaluacién.
Los contratistas podrén, para el mejor estudio y comprensién de los
antecedentes de una Licitacién, formular consultas a través del portal
mercado publico a la Municipalidad hasta la fecha que se indique en
calendario de licitacién. Si no se sefiala fecha para tal efecto, podrén
hacerlo hasta el quinto dia hébil anterior a la apertura de la
propuesta.

La Municipalidad dar4 respuesta a las consultas que se le formulen y
que digan relacién con las propuestas, mediante aclaraciones que se
entenderén siempre conocidas por los oferentes y sera de
responsabilidad de los contratistas que participen en la licitacién
requerir informacién y copia de ellas.

Por aclaracién se podrédn interpretar, aclarar y complementar los
antecedentes de las propuestas o determinar el correcto sentido de
ellas cuando se presenten dudas o discrepancias,

ARTICULO 14: CONTENIDO "ANTECEDENTES TECNICOS"
Debera contener al menos lo especificado “Antecedentes Técnicos” de las
. Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 15: CONTENIDO "PROPUESTA ECONOMICA"
Debera contener al menos lo especificado en el punto b
Propuesta Econémica” de las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 16:

El valor de la oferta deberd coincidir con el valor que determine la
suma total de los items del presupuesto detallado presentado por el
oferente;, més el I.V.A.

Cualquier diferencia por aproximacién decimal computacional en el
precio total de cada item, no afectaran la validez de las ofertas,
debiendo mantenerse siempre el wvalor sefialado en el formato n°® 5
Oferta, indicado en las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 17: CONTENIDO SOBRE "PROPUESTA TECNICA"
Se ajustard a los términos de referencia indicados en las Bases
Administrativas Especiales.
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ARTICULO 18: APERTURA DE LA LICITACION

Las ofertas serdn abiertas por él1 o los funcionaries de 1la
Municipalidad que se designen al efecto, 1los cuales levantaran vy
suscribiran un "Acta de Apertura de Licitacién”, en la que se
individualizaran los oferentes con los datos pertinentes de sus ofertas
y se dejard constancia de las observaciones o© reclamos de los
interesados.

TITULO VI: EVALUACION Y ADJUDICACION

. ArRTICULO 19
La Municipalidad debe emitir el Informe Técnico correspendiente. Este
se sometera a la consideracién del Sr. Alcalde, su subrogante u otra
entidad mandante (cuando proceda), quien adjudicard la obra por Decreto
una vez aprobada la adjudicacién por parte del mandante.

ARTICULO 20

La Municipalidad se reserva en todo caso, el derecho para rechazar
todas las ofertas o aceptar cualquiera de ellas, aungque no sea la mas
baja, contratar parcialmente las obras ofertadas, fundamentando su
decisién.

ARTIcULO 21

En caso de que en el Actoc de Apertura no se presenten oferentes, la
Municipalidad deber4d dictar Decreto Alcaldicio gue Declare Desierta la
Propuesta.

ArTicuLo 22

Los antecedentes originales de las ofertas concursables podran ser
devueltos a los oferentes, luego de la firma del Contrato y previa
solicitud del oferente.

TITULO VII: CONTRATO

ArRTIcULO 23

Una vez adjudicada la Licitacién por Decreto Alcaldicio, se procederad a
firmar el Contrato respectivo, redactado por la Municipalidad en la
fecha que se estime conveniente.

ArTicuLo 24

El Contratista tendra que suscribir el Contrato en las fechas que el
municipio estime conveniente posterior a la notificacién de
adjudicacién de la propuesta informada via correo electrénico o nimero
telefénico. Si el contratista no suscribiese el contrato en el plazo
seflalado, la Municipalidad podrad dejar sin efecto el Decreto de
Adjudicacién, y hacer valida la garantia.
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TITULO VIII: GARANTIA

ARTICULO 25
Consistente en Instrumento de Garantia, en pesos chilenos, pagadera a
la vista, con carécter de irrevocable.

ARTICULO 26: TIPOS GARANTIAS

A.- GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
A nombre de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.
. Monto: 3 % del valor del Contrato.
Validez: No inferior al plazo contractual mas 90 dias corridos.

Glosa: Tanto para el caso de boleta de garantia como vale vista (este
ultimo al reverso), se debe indicar la glosa gque es para Garantizar
el Fiel Cumplimiento del Contrato del Proyecto “Reparacién
de 9 wviviendas, Programa Habitabilidad 2021, Municipalidad de
Trehuaco”. La que se entregard al Municipio al momento de firmar el
Contrato, Ademds esta Garantia serad devuelta una vez ingresado el
documento por la de correcta ejecucién de la obra, previa recepcién
provisoria conforme de las obras por parte del Municipio y FOSIS, el
contratista deberad solicitar deveolucién de boleta bancaria a través de
solicitud escrita dirigida al director de desarrollo comunitario
indicando las caracteristicas de esta.

B.- GARANTIA POR CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS:
. A nombre de la Ilustre Municipalidad de Trehuaco.
Monto: 2% del valor del Contrato.

Validez: No inferior 400 dias, a partir de la fecha de Recepcién
Provisoria conforme Sin Observaciones.

Glosa: Tanto para el caso de boleta de garantia como vale vista
(este ultimo al reverso) se debera indicar la glosa “Para garantizar
la Correcta Ejecucién de la Obra “Reparacién de 9
viviendas, Programa Habitabilidad 2021, Municipalidad de Trehuaco”.

La devolucién de esta dltima garantia, serd solicitada por escrito por
el contratista al director de desarrollo comunitario, se debera
solicitar recepcién definitiva al profesional técnico del Programa
debiendo ingresar dicha solicitud por escrito a través de oficina de
parte, dicha recepcién debera ser gestionada con anterioridad a la
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devolucién de dicha garantia con un plazo no inferior a 365 dias, a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria conforme Sin
Observaciones.

La Municipalidad a través del departamento finanzas se obliga a
solicitar al oferente que mantenga vigente las garantias desde el
inicio hasta la liquidacién del ceontrato y no se aceptaran garantias
tomadas por terceros. La Municipalidad serd responsable de exigir la
renovacién de las garantias ante la eventualidad de existir una
modificacién en los montos y plazos del contrato, este tramite sera
realizado.

. ARTICULO 27
Todas devoluciones de documentos deberan sclicitarse por el interesado
en forma escrita, siendo ingresado a través de oficina de parte.

TITULO IX: PLAZO

ARTIcULO 28

El plazo de ejecucién de las obras serd el propuesto por el oferente,
el que no podréd ser superior al indicado en las Bases Administrativas
Especiales. Se entenderd en dias corridos y se computari a contar del
dia siguiente de la fecha del acta de entrega de terrenoc.

ARTICULO 29

Si el contratista o su representante no concurriesen en la oportunidad

fijada para la entrega de terreno, la Municipalidad le sefialard un

nuevo plazo. Expirado éste, y si no concurriese nuevamente, se podra

poner término anticipado administrativamente al contrato, y se hara

efectiva la garantia de Fiel Cumplimiento del mismo, en beneficio
. municipal.

ARTiCULO 30

El contratista estard obligado a cumplir con los plazos parciales
estipulados en 1la Programacién de Obras correspondiente. Si se
produjere un atraso injustificado, o una paralizacién de 1la obra
superior a 10 dias, se podra poner término anticipado al contrato, sin
perjuicio de la aplicacién de multas.

ARTICULO 31

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hara incurrir al
contratista en una multa por cada dia de atraso, que serd de 2 por mil
del monto total del contrato, la que se estipulard en las Bases
Administrativas Especiales. La aplicacién de las multas se hara
administrativamente, sin forma de juicio y se deduciran del pago y/o de
las garantias en custodia.

Gonzalo Urrejola N° 460 secplantrehuacol 1.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION ¥ VIVIENDA

TITULO X : FORMA DE PAGO

ARTiCULO 32

El precio del contrato se pagard contra factura, una vez aprobadas y
recepcionados los trabajos en todas las familias intervenidas y con
todas las soluciones mencionadas por la I.T.0. de acuerdo a l&minas de
Propuestas técnicas.

Las aceptaciones de las soluciones seran otorgadas por la I.T.O.
municipal mediante acta de recepcién provisoria conforme, la cual recae
sobre el Profesional del area de construccién perteneciente al Programa

Habitabilidad, ademé&s del ATE FOSIS mediante acta de supervisiéon en
. terreno y cuando incluya en él todos los antecedentes exigidos para el

pago.

TITULO XI: MODIFICACIONES DE CONTRATO

ARTICULO 33:

AUMENTOS, DISMINUCIONES Y/O PARALIZACIONES TEMPORALES DE OBRAS.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas la
Municipalidad podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ordenar modificacién y/o paralizacién temporal de obras,
las que deberan ser aprobados por Decreto Alcaldicio, antes de la fecha
de término del plazo contractual, adem&s los Aumentos efectivos de
obras deberan ser debidamente garantizados en los porcentajes y
vigencias estipuladas en el contrato original hasta un 10%, en total
sujeto a los respectivos porcentajes de aumento autorizados por las
respectivas Fuentes de Financiamiento. Los aumentos o disminuciones de
obras se cotizardn a los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

ARTICULO 34: OBRAS EXTRAORDINARIAS

. La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que
no podréd cobrar ningin tipo de obras extraordinarias. No obstante, a
exclusivo juicio de la Municipalidad podr& ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales no considerados a precios
unitarios convenidos, a fin de llevar a un mejor término la obra, en
cuyo caso se incluirén éstas al valor total del Contrato como "Aumento
de Obras Extraordinarias"” y siempre gque exista disponibilidad
presupuestaria, debidamente autorizada.

ArTicULO 35

Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza; gque generen un
aumento de su monto total, no podrdn exceder en su conjunto, al 10% del
valor del contrato.

ARTICULO 36: AMPLIACION DE PLAZO

El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas se entendera en
dias corridos, sin deduccién de lluvias, feriados ni festivos y debera
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ser cumplido estrictamente, salvo por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito calificado por la Municipalidad. Se entenderd como fuerza
mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias.

e Que se produzca el atraso en forma independiente de la wvoluntad
del contratista.

e Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

e Que el hecho sea insuperable.

® Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligacién
contraida.

. ARTICULO 37
Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo
contractual deberd solicitarlo por escrito fundadamente a la
Municipalidad, con una antelacién minima de 15 dias del wvencimiento del
plazo contractual.

ArTiCULO 38

La ejecucién de nuevas cobras ya sean obras extraordinarias o aumento de
obras, dara derecho a un aumento del plazo contractual a convenir por
las partes. El aumento de plazo deber&d ser concedido a través de
Decreto, previo a la fecha del término del plazo contractual. Si el
contrato sufriera aumento de plazo se deberd prorrogar la vigencia de
todos los documentos de garantia en custodia. Cualquier modificacién al
contrato generard un "Contrato Modificatorio" el cual debera ser
aprobado por Decreto.

TITULO XII: EL CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

ArRTicULO 39

Serd obligacién del contratista ejecutar las obras de acuerde a las

léminas de propuesta, especificaciones técnicas y demds antecedentes
. empleando.

ARTICULO 40

Si los trabajos no se inician dentro de los 7 dias que el municipio
informe, con fecha posterior a la entrega de terreno, pondréa
unilateralmente poner término anticipado al contrato con carge y/o
aplicar otras sanciones establecidas en las Bases.

ARTICULO 41: SUMINISTRO DE ENERGIA

El contratista debera considerar en su programa cualquier medida que
signifique asegurar el normal desarrollo de los trabajos para los casos
de fallas imprevistas en los suministros de energia o servicios al
recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos.

ARTICULO 42: PREVENCION DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES

El contratista deberad proveer a su personal del Equipo de Seguridad que
establezcan las normas de seqguridad industrial, ademas de las medidas
de seguridad implementadas por el ministerio de salud con relacién a
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situacién de pandemia que padece el pais y las instrucciones que
imparte la Mutual o la entidad aseguradora con la cual se haya
contratado el seguro de accidentes correspondientes.

ARTICULO 43: RESPONSABILIDAD DE SENALIZACION

El contratista que ejecute trabajos en las vias plblicas, estarad
obligado a colocar y mantener por su cuenta, de dia y de noche, la
seflalizacién de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la
naturaleza de sus trabajos. Para el evento de que la Municipalidad sea
demandada por esta causa, cualquier suma, compensacién o indemnizacién
que se adeude a terceros, deberd ser solventada exclusivamente por el
contratista, para cuyo efecto la Municipalidad podré hacer efectivas

. todas sus garantias, pagos pendientes y retenciones que tenga en la
Municipalidad, sin perjuicio de las eventuales acciones legales que
correspondan.

ARTICULO 44: RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LA OBRA

Serad responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las
obras con posterioridad a su ejecucién y recepcién, hasta por el plazo
que estipulen las Bases Administrativas Especiales, a contar del acto
de recepcién provisoria y en consecuencia, serdn de su cargo cualquier
deterioro que pudiere producirse en la obra en este periodo hasta
realizarse recepcién definitiva.

TITULO XIII: INSPECCION TECNICA

ARTiCULO 45
Se entiende por Inspeccién Técnica, la o© las personas gque estén
contratadas para con esta finalidad dentro del Programa Habitabilidad,
que posean titulo profesional acorde a las exigencias establecidas,
asumen el derecho y la obligacién de fiscalizar el cumplimiento de un
. contrato de construccién. El1 contratista deberd someterse a las ordenes
o resoluciones que, sobre las obras u otros aspectos del contrato,
imparta por escrito la I.T.0. conforme los términos y condiciones del
contrato. Dichas 6érdenes deberan ser cumplidas, o apeladas, por el
contratista, en un plazo miaximo de 7 dias.
El incumplimiento de una orden no apelada darad lugar a aplicar las
sanciones del Titulo XX de las presentes Bases.
Las ordenes o resoluciones de la I.T.0 o aquellas que recaigan respecto
a los reclamos, se entenderdn suficientemente notificadas al
contratista mediante su anotacién en el libro de inspeccién u correo
electrénico.
Si el contratista no estuviere de acuerdo con la resolucién de 1la
autoridad, podra reclamar de ello y por escrito, dentro de los tres
dias siguientes de su notificacién, a la autoridad superior de la
Municipalidad, cuyec dictamen serd definitivo.
Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se
resistiere a acatar las ordenes impartidas, la autoridad que haya
adjudicado el contrato podrd, previa notificacién poner término
administrativamente con cargo y en forma anticipada al contrato.
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ARTICULO 46
La I.T.0. podrd exigir la separacién de cualguier subcontratista o
trabajadores del contratista, por insubordinacién, desordenes,

incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobade a juicio de 1la
inspeccién, quedando siempre responsable el contratista de los fraudes,
vicios de construccién o abusos que haya podido cometer la persona
separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de
la aplicacién de la orden que se le imparta. El contratista tiene
obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

ARTICULO 47

. Toda consulta, observacién o proposicién de los contratistas que se
relacionen con los trabajos, deberan presentarse por escrito a la
I.T.0. la que resolverd dentro de un plazo maximo de 10 dias, no siendo
justificacién retrasar el resto de los trabajos a intervenir en el
resto de las familias beneficiarias del Programa.

ARTIcCULO 48

En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan
peligro, la I.T.0. con la aprobacién de la autoridad que corresponda,
podra tomar las medidas inmediatas que estime el casc e imputar su
valor a las retenciones y garantias del contratista. Incluso, podra
suspender el trabajo en la seccién objetada, anotard esta circunstancia
en el libro de inspeccién y darid cuenta inmediata a la autoridad
correspondiente, ordenando al contratista la demolicién y/o
reconstruccién de la parte defectuosa.

ARTICULO 49

El control que ejerza la Municipalidad por medio de la I.T.O0., no
. libera al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que

le cabe.

ARTICULO 50

El contratista deberd pedir a la I.T.O. el visto bueno de las partidas
mas relevantes que la Municipalidad establezca, de lo cual se dejara
constancia en el Libro de obra, tales vistos buenos podran otorgarse
por parcialidades y deber&n hacerse antes que el avance de las obras
cubra dichas partidas, para ello el contratista movilizara al
profesional para dicha supervisién de modo de no producir retraso.

ARTICULO 51

La I.T.O. tendra acceso a toda la documentacién de la obra, tanto por
parte de la Municipalidad como del contratista y ademas de la
correspondencia entre aquellos. Podra, asimismo requerir copia de todos
y cada uno de los antecedentes gque precise relacionados con los
trabajos y/o el contrato.
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ARTICULO 52

La I.T.O. se preocupara especialmente que el avance de las obras se
desarrclle en proporcién al plazo de ejecucidén estipulado en el
contrato, para cuyo objeto controlara el avance contractual en relacién
con el avance real y deberd proponer y ordenar al contratista las
medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

ARTICULO 53
La I.T.0., informard a la autoridad gque corresponda, las modificaciones
de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecucién
hasta no contar con la aceptacién de ellas, por parte de dicha
autoridad.

. ARTICULO 54
Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.0. est& facultada para autorizar
pequefias modificaciones gque, obedeciendo a elementales exigencias de
buena construccién, pudieren producirse a pesar de todo lo previsto y
cuya resolucién evite detener la marcha de la obra, dando cuenta de
esto a la autoridad correspondiente con la debida diligencia.

ARTICULO 55

Cuando a juicio de la I.T.QO., sea necesario efectuar una verificacién
técnica especializada podra requerir de la autoridad respectiva la
intervencién de un profesional experto.

TITULO XIV: CONTROL DE CALIDAD

ARTICULO 56
El control de calidad tiene como finalidad el comprobar el grado de
cumplimiento del proyecto y las especificaciones técnicas de la obra, a
través de inspecciones, mediciones, muestreos y ensayes que indiquen si
. las variables o parémetros controlados alcanzan los niveles
establecidos y estan dentro de las tolerancias admitidas y, asimismo,
la deteccién de eventuales anomalias y su correccién oportuna. Los
muestreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemdtica durante el
desarrollo de la obra, determinandose en forma aleatoria a fin de que
sus resultados sean representativos de la calidad lograda. ILa
frecuencia y cantidad de las muestras se determinara en base a lo que
seflalen los planes de muestreo indicados en las especificaciones
técnicas de la obra y/o los minimos establecidos en las Normas Chilenas
Oficiales aplicables.

ARTICULO 57
El control de calidad considera dos instancias:
Controles de Ejecucién: Este tendrad como finalidad el verificar que los

materiales y demas elementos, asi como sus procedimientos de
colocacién, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones
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técnicas de la Obra, asi como las Normas Chilenas Oficiales vigentes y
al mismo tiempo, para detectar eventuales deficiencias que puedan
afectar la calidad de la obra, a fin de corregirlas a tiempo. Sin
perjuicio de las atribuciones de la Inspeccién, estos controles se
entenderédn de responsabilidad del Contratista, quién deberad gestionar
con una Institucién Oficial de Control Técnico, la realizacién de
muestreos y ensayes a fin de verificar la calidad de las obras que
ejecute y asegurar el cumplimiento de lo especificado, por encima de
las dispersiones propias de los materiales que use y los procedimientos
aplicados. Todos los gastos que demanden estos controles y ensayes,

. seran de cuenta y cargo del contratista. La inspeccién podra, en todo
momento, requerir del Contratista, la informacién y respaldo pertinente
a las partidas en ejecuciédn.

ARTICULO 58

El contratista estéd obligado a cumplir integramente con lo estipulado
en el contrato y sus documentos anexos, por lo cual, toda obra que
presente deficiencia de materiales o vicios constructivos, debera ser
demolida y reconstruida, o reemplazada o bien reparada, siempre y
cuando la reparacién asegure el restituir a la obra las condiciones
especificadas en el proyecto, a su entera cuenta y cargo.

ARTICULO 59
Los materiales y demds elementos a utilizar en la obra, deber&n ser
nuevos y de la calidad y caracteristicas estipuladas en las
especificaciones técnicas y léminas de propuestas del proyecto, salvo
que en las especificaciones técnicas especiales se establezca la
reutilizacién de elementos preexistentes. Cualquier material o elemento
que presente defectos o sufra deterioro debido a deficiencias en los
procedimientos constructivos del contratista o las acciocnes de su
. personal, como asimismo los daflados por la accién de terceros durante
el periodo en que las obras esté&n a su cuidado, deber& ser reemplazado
de su cargo.

ARTICULO 60

En el caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de
procedencia industrial, que cuenten con un procedimiento de
certificacién de calidad, ya sea permanente, por lotes o de marca de
conformidad a Normas Chilenas, el control consistirad en la verificacién
de la existencia de las marcas o sellos distintivos del sistema de
certificacién correspondiente o bien, la presentacién de un certificado
emitido por una entidad oficial de certificacién, proporcionado por el
fabricante o distribuidor, que respalda efectivamente la calidad del
lote del cual procede el elemento a colocar.

TITULO XV: RECEPCION DE LA OBRA
ARTICULO 61: RECEPCION DEFINITIVA

El mandante usara o explotarad la obra, después de la Recepcién de ella.
Sin embargo, el contratista serd siempre responsable durante el plazo
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de garantia por la correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos
que presenta la ejecucién de la misma, a menos que éstos se deban
repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente sefiale la
I.T.0. El plazo de garantia por la correcta ejecucién de la obra se
entenderéd sin perjuicio del plazo de garantia de un afo. La I.T.O
recepcionara los trabajos del Programa Habitabilidad, verificara
basicamente durante la recepcién Parcial y definitiva de la obra, lo
siguiente:

a) Buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido danos
atribuibles a la ejecucién defectuosa).

b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado
desperfectos o deficiencias propias de los materiales utilizados,
ademas debe ser de acuerdo a los estipulados en laminas de
propuestas técnicas.

TITULO XVI: LIQUIDACION DEL CONTRATO

ARTICULO: 62
Efectuada por parte de la Municipalidad la Recepcién Definitiva se
procederd inmediatamente efectuar la Liquidacién del Contrato.

La no concurrencia del contratista a la firma de la Liquidacién del
contrato, implica que renuncia a todo reclamo posterior.

TITULO XVII: TERMINACION DEL CONTRATO

ARTIcULO 63

Los contratos de construccién suscritos conforme con las presentes

Bases Generales terminaran por las siguientes causas:

- Por la resoluci6én administrativa con cargo del contrato, en los
casos sefialados en estas Bases Generales.

- Por el traspaso del contratc a otro contratista, previamente
aceptado por la Municipalidad.

- De comin acuerdo por los contratantes.

- Por Liquidacién anticipada en caso de fallecimiento del contratista.

- Lo exija el interés publico o la seguridad nacional, acorde a lo
establecido en el articulo 77° del Decreto 250/04, del Ministerio de
Hacienda

ARTICULO 64: RESOLUCION ADMINISTRATIVA CON CARGO

S8i el contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en
el contrato o se negare a dar cumplimiento a las instrucciones
impartidas por la I.T.O., la Municipalidad podr4 disponer la resolucién
administrativa con cargo al contrato y aplicarle una sancién de
suspensi6én del registro de contratistas por el periodo de cinco afios.
Para los efectos de las presentes Bases Generales, resolver
administrativamente con cargo un contrato, implica la facultad que
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tiene la municipalidad de poner término anticipade a un contrato de
ejecucién de obras, sin necesidad de recurrir a la justicia ordinaria
para tales efectos, habida consideracién de la aceptacién del
contratista por el solo hecho de suscribir el contrato correspondiente,
siendo de cargo de dicho contratista todo mayor gastc directos o
indirectos que su incumplimiento le signifiquen a la Municipalidad. Se
entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el
mayor costo que deba pagar la municipalidad por 1la ejecucién vy
terminacién de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los
gastos en que deba incurrir, tanto directoc como indirecto o a causa de
ello. La Municipalidad podrad declarar resuelto administrativamente el
contrato con cargo, sin forma de juicio y hacer efectivas de inmediato
. todas las garantias que obren en su poder en los siguientes casos:

a) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las
obras dentrc del plazo acordado por el municipio posterior a la
entrega de terreno.

b) Por paralizar las obras por mas de 10 dias sin causa justificada
ante la I.T.O.

c) Por el incumplimiento de las ordenes e instrucciones impartidas por
la I.T.0. relacionadas con la ejecucién de las obras.

d) Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin 1la
debida autorizacién.

e) Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieren ser
reparados y comprometieren la seguridad de ellas u obligaren a
modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicico que la
Municipalidad adopte las medidas procedentes.

f) Por quiebra, cesién de bienes o notaria insolvencia. Se presumird
insolvencia del contratista cuando tenga documentos protestados o se
encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o
tributarias, que se mantuvieran impagas durante mds de 30 dias o no

. fueran debidamente aclaradas dentro de dicho plazo.

g) Si el contratista fuere declarado reo por algin delito que merezca
pena aflictiva. Tratédndose de sociedades, cuando lo fuere alguno de
sus socios, miembros del directorio o apoderado.

h) 8i el contratista fuere una sociedad y se disolviera o se hubiere
manifestado la voluntad de disolverla, encontrédndose pendiente la
ejecucién del contrato.

i) Por otras causales indicadas en la presentes bases generales que
establezcan dicha sancién.

Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato la
Municipalidad debera contratar la terminacién de las obras materia del
mismo, de acuerdo a las normas de las presentes Bases Generales,
manteniendo el mismo numero, calidad y especificaciones de las obras
contratadas primitivamente.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la
Municipalidad podrd recurrir al pago de obra o hacer efectivas las
garantias en custodia de cualquier naturaleza.
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La Municipalidad dispondrd de un plazo de 10 dias, contados desde la
fecha del Decreto que disponga la medida a que se refieren los
articulos precedentes, para recontratar la terminacién de las obras.

En caso que al contratarse la terminacién de las obras, fuere necesario
modificar partidas o especificaciones del contrato resuelto
administrativamente con cargo, para los efectos de Liquidar el cargo,
se deberdn considerar para aquellas partidas, los valores y cantidades
contemplados en el presupuesto detallado, segun sea el caso.

De resultar un saldo a favor del contratista, se le restituira,
dictando previamente al efecto un Decreto que sancione la liquidacién

. pertinente. Si de la liquidacién se obtiene un saldo en contra del
contratista, éste tendr& un plazo de 30 dias, contados desde la fecha
de notificacién de la resolucién que aprueba la liquidacién contable,
para ingresar en arcas de la municipalidad el total adeudado. Vencido
dicho plazo, la municipalidad iniciar4 las acciones judiciales que
procedan.

ARTICULO 65: TRASPASO DEL CONTRATO
En casos justificados que calificard 1la municipalidad, podra
autorizarse al contratista para efectuar el traspaso de su contrato a
otra persona, sea natural o juridica, inscrita en el Registro de
Contratistas del mismo registro y categoria exigido al primitivo
contratista, siempre que ésta se obligue a cumplir en las mismas
condiciones pactadas primitivamente en el contrato que se traspasa y
especialmente en lo que se refiere al precio, monto de las garantias y
plazos de ejecucién de las obras, asumiendo esta empresa para con la
municipalidad, todas y cada una de las obligaciones contraidas por la
anterior empresa con ocasién o en relacién con dicho contrato.
Conforme lo anterior, convenido el traspaso de un contrato se terminara
. la relacién contractual con el contratista a quien se hubiere
autorizado para traspasarlo.

TITULO XVIII : SUBCONTRATOS
ARTICULO 66

El contratista sélo podrad subcontratar parte de las obras, previa
autorizacién de la Municipalidad, perc entendiéndose, en todo caso que
el contratista queda responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Municipalidad en virtud del contrato y de las presentes Bases,
como asimismo del pago de todas las obligaciones para con los
trabajadores u otros que omita pagar el subcontratista.

TITULO XIX: DE LAS CALIFICACIONES
ARTICULO 67

La Municipalidad calificar& la gestién del contratista en relacién a la
obra ejecutada, a través de la de la ATE del Programa Habitabilidad que
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mediante un acta o certificado avale la ejecucién de las soluciones
sefialadas.

TITULO XX: SANCIONES

ARTICULO 68
Las sanciones se aplicaran administrativamente, sin forma de juicio vy
se deducirén del pago pendiente o de las garantias del contrato.

ARTICULO 69
Se suspenderd por un afic del Registro de Contratistas al oferente que:
- No suscriba el contrato dentro del plazo acordado por el municipio.
. - Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta.
- No presente las garantias y la Municipalidad por este hecho dejara
sin efecto la Resolucién o decreto que adjudicé las obras.

ARTICULO 70

Estaran afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran
en las siguientes situaciones, las que se sefialan con un solo efecto
enunciativo.

- Atraso por incumplimiento de plazos contractuales.

- Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente.

- Por no cumplimiento de las érdenes impartidas por el I.T.0. en el
Libro de obra.

- Por no entrega oportuna del Libro de obra su custodia vy
accesibilidad.
- Por no cumplimiento de Programacién de Obras

ARTicULO 71

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales

cualquier otro incumplimiento al contrato serd sancionado con una multa

equivalente al dos por mil diario del monto total del contrato (con
. sus modificaciones).

Las multas anunciadas precedentemente las ejecutard directamente la

I.T.0. y procederd de acuerdo a lo siguiente:

S8i la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la
I.T.0. por Libro de obra, podrd a contar del plazo que expiré anotar en
el libro de Inspeccién que lo contratado se encuentra en multa de
acuerdo a las presentes Bases. Esta multa serd diaria y cesara sélo
cuando haya superado el incumplimiento y la I.T.0. lo haya constatado,
lo que anotard en el Libro de Inspeccién con la fecha en que cesa la
multa aplicada, la que se descontard del pago.

ARTiCULO 72

La multa por el atraso del plazo contractual se estipulard en las Bases
Administrativas Especiales.

ARTICULO 73: ARTICULO FINAL

En virtud de presentarse el oferente a una Licitacién Publica o
Privada, la persona adjudicada aceptara expresamente los procedimientos
establecidos por la Municipalidad para la contratacién, ejecucién,

Gonzaleo Urrejola N° 460 secplantrehuaco@gmail.com




b

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION ¥ VIVIENDA

finalizacién, control, recepcién y aplicacién de sanciones contempladas
en las presentes Bases Administrativas Generales, bases Administrativas
Especiales y contrato.

En el caso de la aplicacién de sanciones, cualquiera sea su naturaleza,
éstas se harédn administrativamente y sin forma de juicio, con el solo
mérito de lo informado por los funcionarios municipales.

perjuicio de 1las impugnaciopes
\me 'erponer el contratis

\

Administrativas o

ROLNINA GATICA N.
RUT:" 15.171.350-5
COCRDINADORA PROGRAMA

ES VALENZUELA.
9.163.749-6
DIDECO

Gon:*.o Urrejola N° 460 secplantrehuaco@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION ¥ VIVIENDA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Reparacién de 9 viviendas, Programa Habitabilidad 2021,
Comuna de Trehuaco”

Monto Maximo 2 $ 14.661.004.~

Convenio transferencia de recursos
proyecto comunal Programa Habitabilidad

. Financiamiento 2021,

it o e : Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Uhidad- Techio Ilustre Municipalidad de Trehuaco.

Licitacién 5 Publica

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales, se refieren a las
condiciones de la Licitacién de la Obra: “Reparacién de 9 viviendas,
Programa Habitabilidad 2021~

Las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administrativas
Especiales, Formatos, Laminas de Propuesta, y demds antecedentes, estéan
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl

La presente licitacidén se rige por todos los reglamentos y normas de la
. construccién y urbanismo vigente, relacionadas con obras de
construccién de viviendas y edificio que no constituyen vivienda.

En la presente licitacién se incluyen planos de anteproyecto en l&minas
de licitacién a construir.

Para mayor claridad para la elaboracién de la oferta y proyecto, se
acompafian a las presentes bases, Bases Administrativas Generales,
Laminas de Propuestas, las especificaciones técnicas de las obras a
ejecutar y Anexos

Forman parte de la presente licitacién Decreto Alcaldicio N° 472 de
fecha 26/10/2021 que aprueba Convenio de Transferencia de recursos,
Programa de Habitabilidad, convocatoria 2021, entre la Secretaria
Ministerial de Desarrollo Social de la Regién del RNuble y 1la
Municipalidad de Trehuaco. para el “PROGRAMA HABITABILIDAD 2021”7,
comuna de Trehuaco.
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2. EL MANDANTE Y LA UNIDAD TECNICA
El Mandante y la Unidad Técnica es la Ilustre Municipalidad de

Trehuaco, R.U.T. N° 69.250.600-6.
Direccion: Gonzalc Urrejola N° 460

3. INDIVIDUALIZACION DE LA OBRA

Nombre : Reparacién de 9 viviendas, PROGRAMA HABITABILIDAD
2021
Region : Ruble
. Provincia s De Itata
Comuna 4 Trehuace
Ciudad 3 Trehuace
Sector 2 Diferentes sectores de la comuna.

4. BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA

Las presentes Bases técnicas dicen relacidén con las obras y los
materiales necesarios para la materializacién de diferentes
reparaciones realizadas a familias correspondientes al Programa
“HABITABILIDAD 2021"”, ubicada en diferentes sectores tales como: Sector
Ranquil/ la Ballica, Sector la Laguna, Sector la Higuera, Los Nizperos
s/n sector Estadio, Sector Maitenco bajo Paradero 4, Camino Publico s/n
Hernan Braflas, Los Nogales s/n Denecan, Sector el Arrayan y Sector el
Aromo. Estas reparaciones consisten mejoramiento en 9 viviendas, en las
cuales se realizardn construccién de tabiques, instalacién de puerta,
. ventanas, reparacién de piso, revestimiento de cielo, muro, piso,
instalacién de calefén, reparacién de bafios, instalacién eléctrica
sobrepuesta e instalacidén de kit de sistema fotovoltaico.
la materialidad de las reparaciones es variables entre otra
dependiendo de los materiales existente ya que se debe dar continuidad
de estos. Se debe ejecutar segin se indica en las presentes Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas adjuntas, Bases
administrativas Generales, Laminas de Propuestas técnicas y anexos

5. FINANCIAMIENTO

El Proyecto serad financiado con recursos provenientes del Ministerio de
Desarrollo social de la regién del Nuble (PROGRAMA HABITABILIDAD 2021).
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6. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los licitantes, respecto de las materias de esta propuesta podran hacer
las consultas que estimen pertinentes, a través del Portal Mercado
Piblico, a contar y hasta la fecha sefialada en Calendario de
Licitacién.

La Municipalidad emitird un documento denominado “Respuestas vy
Aclaraciones” que dard respuesta a las consultas efectuadas a través
del Portal de Mercado Publico, a contar de la fecha sefialada en el
calendario de licitacién, las que estaran disponibles en
www.mercadopublico.cl.

. Asimismo, la Comisién Técnica de Estudio y Evaluacién se reserva el
derecho de hacer, de oficio, aclaraciones, enmiendas o rectificaciones
a las Bases Administrativas, Lamina de Propuesta y Especificaciones
Técnicas de la presente Propuesta, las que seran entregadas de igual
forma que el “Documento de Respuestas y Aclaraciones”.

De igual modo, la Comisién Técnica de Estudio y Evaluacién podra
solicitar por escrito, con posterioridad al acto de apertura, las
aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la 1licitacién, el
principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen
alteracién de la oferta. Las respuestas seran presentadas por escrito y
se limitarén a los puntos solicitados.

Los proponentes serdn responsables de revisar las respuestas emitidas.

El documento de Respuestas y Aclaraciones, para todos los efectos
legales y contractuales, pasaran a formar parte integral de las
presentes bases.

7. MODALIDAD DE CONTRATO

La Oferta se formulard en Moneda Nacional (Pesos). El Precio de las
Obras corresponderd al de un Contrato de Suma Alzada, por una suma
determinada, la cual incluira, ademds, el Valor de los Proyectos, Pago
de Honorarios, Impuestos, IVA, Imposiciones Previsionales, Garantias y
demds. En general y sin que esta enumeracién sea taxativa, el valor de
la Oferta incluye todo gasto que irrogue el Cumplimiento del Contrato,
sea directo, indirecto o a causa de él.

Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las
remuneraciones del personal seran de cargo exclusivo del oferente.

La presente licitacién no estd afecta al DL 910, rebaja del 65% del
IVA.
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8. FORMA DE PAGO

La forma de pago se hard mediante una Unica cuota, la cual serad contra
factura y una vez otorgada por parte de la ATE FOSIS en acta de
supervisién en terreno, la recepcién de los trabajos realizados y ATE
MUNICIPAL mediante acta de recepcién provisoria conforme.

9. MONTO MAXIMO DE OBRAS

El monto maximo para el proyecto asciende a la suma de $ 14.661.004.-

(Catorce millones seiscientos sesenta y un mil cuatro pesos), IVA
incluido.
. Los oferentes deben considerar que la condicionante de monto maximo

implica que cualquier oferta que supere este monto maximo gquedard de
inmediato fuera de bases.

10. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato estara expresado en moneda nacional (pesos), sin
derecho a ningin tipo de reajustes.

Se entiende que el precio del contratc corresponde a la obra totalmente
terminada y funcionando e incluye la construccién de las obras y obras
complementarias, impuesto, iva, etc., sin que esta enumeracién sea
taxitiva y uniforme, el precio del contrato incluye todos los gastos de
conformidad a lo indicado a las bases administrativas generales y las
presentes bases.
El contratista deberd consultar cualquier otra obra que sea necesario
para la recepcién y habilitacién de las obras de la presente
licitacién, incluyendo la confeccién de los proyectos correspondiente
. de detalle, bajo exclusiva responsabilidad y cargo del contratista. Lo
indicado en este punto se refiere solo a obras menores que por estar
oculta no es posible definir en todos sus detalles y etapas del
proyecto

11. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 14 SOLUCIONES, LAS QUE SE
REALIZARAN EN 9 FAMILIAS SEGUN SE DETALLA EN LAMINA DE PROPUESTAS
TECNICAS

La cantidad de obras del formato de presupuesto son solo referenciales,
debiendo el contratista asumir a su costo la totalidad de las obras que
se requieren para llevar a cabo el buen término de las obras.

El contratista a cargo de la obra deberd responder a su costo todas
obras o servicios que se vean afectados o interrumpido producto de las
obras realizadas, de igual manera si afecta a propiedades aledaras,
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sera responsabilidad y costo del contratista la reposicién y reparacién
de lo afectado.

El oferente deberd ejecutar todas aquellas obras que se requieran
materializar lo contemplado en la presente 1licitacién, cualguier
modificacién que se debe contemplar deberd considerar la aprobacién de
la ITO.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de entrega de los trabajos sera definido por el oferente,
considerando como fecha de inicio de los trabajos al dia siguiente de

. la entrega de terreno. Sin embargo dicho plazo de ejecucién no podré
ser menor a 10 dias y superar los 40 dias corridos.

13. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberan presentar sus ofertas a través del portal
electrénico mercado publico, debiendo incluir al menos los siguientes
documentos:

13.1. CONTENIDO "ANTECEDENTES TECNICOS”

- Formato N° 1: Identificacién del Oferente.

- Formato N° 2: Declaracién Jurada.

- Formato N° 3: Némina de obras similares, adjuntar Certificado
de experiencia en ejecucién de obras similares pudiendo ser
emitidos por (DIDECO, Encargada O Coordinadora de Programa).

- Formato N° 4: Personal Técnico de la Obra y mano de obra a
contratar. Se deberd indicar el Personal Técnico y la mano de

. ogra que se utilizard para el desarrollo y direccién de las
Obras.
(FORMATO N° 1 Y N°2, SE DEBERA OMITIR SI INFORMACION YA SE ENCUENTRA
INGRESADA EN PLATAFORMA) .

13.2. CONTENIDO PROPUESTA ECONOMICA

- Presupuesto Detallado por familia.

- Formato N° 5: Oferta, en el formulario el monto debe ser con
impuesto incluido. El monto de la oferta econémica a ingresar
por el portal Mercado Publico debe sélo incluir el valor total
neto (Sim IVA).

14. PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Los antecedentes se recibirédn a través del portal electrénico
www.mercadopublico.cl, hasta la fecha y hora sefialada en el Calendario
de Licitacién.
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Se procederd a la Apertura de las Propuestas en el dia y hora fijados
en el Calendario de Licitacién.

No se recibirdn Propuestas, después de la hora indicada para el cierre
de ofertas, a partir de dicha hora, los Oferentes no podran retirar ni
Modificar sus Propuestas.

Cualquier Documento Adicional a lo exigido no sera considerado en la
evaluacién.

Cualquier diferencia por aproximacién decimal computacional, no
afectard la validez de las ofertas, debiendo mantenerse siempre el
valor seflalado en el Formulario Oferta (Formato N°5).

El no cumplimiento de la Bases Administrativas Generales y Especiales
de la Licitacién, dara lugar a la eliminacién inmediata del Oferente.
La Unidad Técnica se reservard el derecho de admitir las ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones u errores sin importancia,
siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los
oferentes, ni la correcta evaluacién de las ofertas.

Se abrirén en primer lugar los “Antecedentes Técnicos” para verificar
la inclusién de la totalidad de los antecedentes solicitados.

Luego se abrirdn las “Propuestas Econémicas”, de igual manera se
verificard la inclusién de la totalidad de 1los antecedentes
solicitados.

Aquellos oferentes que no hayan incluidoe la totalidad de los
antecedentes exigidos, quedaran eliminados de la Licitacién.

Terminada la Apertura de la udltima “Propuesta Econdémica”, el sistema
electrénico generard el Acta de Apertura correspondiente, donde se
consignarédn las observaciones pertinentes.

15. ADJUDICACION

La Comisién evaluadora de propuestas, preparard un Informe detallado
sobre el andlisis y comparacién de Ofertas y seleccionara la Propuesta
mds conveniente para los intereses Municipales, el gue serd entregado
al Sefior Alcalde quien aceptard o rechazaréd la propuesta.

La Comisién evaluard las ofertas presentadas de acuerdo a los
siguientes factores y ponderaciones:

A.- PRECIO (5%): Se evaluara la propuesta econdtmica de acuerdo al
siguiente cuadro.

PRECIO PUNTAJE POR PRECIO
1° m&s bajo 100
2° mas bajo 95
3° mas bajo 90
4° mas bajo 85
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Se establece que para este criterio solamente se evaluaran las ofertas que no superen el monto

del p P to v las que no sean inferiores al monto del presupuesto estimado
disminuido hasta en un 58%. Las ofertas que estén fuera de este range seran declaradas fuera de
bases.

B.- EXPERIENCIA DEL OFERENTE (40%): Se consideraran los siguientes
elementos para establecer el puntaje de oferta técnica.

Este Programa trabaja en convenio con Ministerio de Desarrollo
Social y FOSIS. interviniendo familias pertenecientes a los
Programas Vinculos, Chile Crece y Programa Familia, que han sido
identificadas por sus Asesores Familiares con problemas en la

' dimensién vivienda, preocupdndose por mejorar la calidad de vida
de las familias en situacién de pobreza y vulnerabilidad.

e Experiencia en construccién de soluciones Programa Habitabilidad
afios antericres.

EVALUACION TECNICA DE LA OFERTA PUNTAJE POR CALIDAD
1°: Entre 4 y mas proyectos 100 ptos.
ejecutados y/o en ejecucién,
similares y/o equivalentes al
proyecto que se licita

2°: Entre 2 y 3 proyectos 75 ptos
ejecutados y/o en ejecucién,
similares y/o equivalentes al
proyecto que se licita.

3°: 1 proyecto ejecutado y/o en 50 ptos.

ejecucién, similares y/o

equivalentes al proyecto que se

licita.

4°: Sin experiencia en obras 25 ptos.
. similares

C.- CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL (35%): Dicho criterio estara
determinado por los siguientes elementos:

CONTRATACION DE MANO DE OBRA ABLSNADO

100% - 80% (no calificada) 100 PUNTOS
79% - 40% (no calificada) 50 PUNTOS
Menor a 39% (no calificada) 30 PUNTOS

D.- PLAZO DE EJECUCION (20%):

PJE.OF = (plazo minimo ofertado/ plazo oferente)*100
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SE_DEBERA CONSIDERAR 10 DIAS COMO MENOR PLAZO DE EJECUCION Y NO
DEBERA SER SUPERIOR A 40 DIAS, CORRIDO CONTADOS DESDE LA FECHA DE
ENTREGA TERRENO, CUALQUIER OFERTA CON FECHA FUERA DE ESTE RANGO
NO SERA EVALUADA.

PUNTAJE TOTAL DEL OFERENTE

‘ PJE.OF= (Ax0,05) + (Bx0,4) + (Cx0,35)+ (D x 0,20)

La oferta adjudicada, corresponderd a la que obtenga la mayor
puntuacién total de acuerdo a los factores y ponderacién antes
sefialados.

En caso de empate es la comisién evaluadora la que determinara quien se
adjudica la licitacién en cuestién, teniendo en cuenta los certificados
de experiencia que pueda haber en relacién a la comuna.

Previa a la Adjudicacién de la Obra, los Oferentes deberan efectuar las
aclaraciones que se le soliciten a su Oferta, con el objeto de dar la
méxima precisién a las normas por las cuales se regiran los trabajos a
contratar.

La Municipalidad se reserva en todo caso, el derecho para rechazar
todas las Ofertas o Aceptar cualquiera de ellas, aungue no sea la mas
baja, o contratar parcialmente las Obras ofertadas, con expresién de
causa.

Una vez aceptada la propuesta, se dictard el correspondiente Decreto de
adjudicacién y se celebrard el contrato respectivo cuando el municipio
estime conveniente.

La licitacién s6lo podra ser adjudicada a oferentes cuyas ofertas hayan
sido recibidas a través de los sistemas electrénicos o digitales
establecidos por la Direccién de Compras y Contratacién Publica y que
cumplan con los demas requisitos seflalados en las bases de licitacién.

La adjudicacién se entenderda notificada a los oferentes, luegoc de que
se publique en el Sistema de informacién la resolucién de adjudicacién
(Decreto Adjudicacién).

16. VISITA A TERRENO
* No se exige.
17. FORMALIZACION DEL CONTRATO
El oferente favorecido en la Licitacién, deberd suscribir el contrato

con el municipio, previa notificacién al contratista mediante correo
electrénico.
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Si el oferente adjudicado se desiste y se niega a suscribir el contrato
se procederd a adjudicar a otro oferente o declara Desierta la
Licitacién, haciendo valer la boleta de garantia.

Se pactara como plazo del contratc, el propuesto por el contratista en
su oferta, plazo que no podrd ser mayor que el determinado en las
presentes Bases.

Una vez firmado el contrato respectivo, el contratista deberd presentar
a la ITO del Programa Carta Gantt de programacién de las obras.

. 18. PERMISOS

Las Licencias y/o permisos que se requieren de otros organismos para la
ejecucién de las Obras que se contraten (nuevas o anexas) seran de
cargo del contratista.

19. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

La Inspeccién Técnica de la Obra (ITO) la ejecutard el técnico
Encargado del programa y la ATE FOSIS comunal. El oferente adjudicado
deberé considerar que la I.T.0O se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcialidades de obra cuya ejecucién se estime
defectuosa.
b) Exigir la reejecucién de las partidas que hayan sido objetadas.

20. RECEPCION DE OBRA

20.1. RECEPCION PROVISORIA POR ASISTENCIA TECNICA

Una vez terminados 1los trabajos, el Contratista solicitard la
. Recepcién de las Obras a la ITO del Programa Habitabilidad, la que

deberd verificar el Fiel Cumplimiento de los trabajos realizados de

acuerdo a los antecedentes proporcionados, Laminas de propuesta y

Especificaciones Técnicas y demas.

El dia y hora fijado para la recepcién debe ser comunicado al
contratista con dos dias de anticipacién mediante correo
electrénico, para que pueda concurrir al acto si lo desea.

Si la recepcién de las obras, la comisién determina que los trabajos
adolecen de defectos fAcilmente reparables, el contratista tendréa
unos dias adicionales para subsanar detalles encontrados.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido,
el ATE municipal procederd a emitir acta de recepcién provisoria
conforme e informar a su ATE FOSIS para proceder a la redaccién del
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acta de supervisién donde se recepcionaran los trabajos realizados
por cada familia intervenida, dejando constancia del cumplimiento.

20.2. RECEPCION DEFINITIVA

E1 Mandante usard o explotard la obra, después de la Recepcién
provisoria conforme. el contratista serd siempre responsable durante
el plazo de garantia por la correcta ejecucitn de la obra, de todos

los defectos que presenta la ejecucién de la misma, a menocs gque
éstos deba repararlos a su costo antes de la fecha que
I razonablemente sefiale la ITO.

La ITO del Programa verificard basicamente durante la Recepcién
Definitiva de la Obra, lo siguiente:
a) Buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido
dafics atribuibles a la ejecucién durante el periodo de tiempo).
b)La calidad de los materiales empleados (no hayan presentado
desperfectos o deficiencias.

21. MULTAS

El plazo de la ejecucién de la obra deberd ser cumplido estrictamente,
salve en caso de fuerza mayor o casoc fortuito, previamente calificado
por el profesional encargado de la supervigilancia de la Obra.

Si el Contratista no entregare la obra el dia fijado para su
terminacién, pagard a la Municipalidad una multa 2/1000 (dos por mil),
sobre el Valor Total Neto del Contrato (considerando los aumentos y/o
disminuciones), es decir, excluido el Impuesto al Valor Agregado, por
dia de atraso.

A.)CUMPLIMIENTO LEGISLACION LABORAL

1.-E1 Contratista que ejecuta las Obras estd obligado i1 a cancelar de
forma integra en la Institucién Previsional respectiva, de las
imposiciones correspondientes, donde conste que las imposiciones fueron
pagadas y no sélo declaradas.

2.-E1 duefic de 1la obra, Empresa o faena serd subsidiariamente
responsable de las obligaciones laborales y previsionales que afecten a
los contratistas en favor de los trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador
directo, podrd también solicitar que esta sea notificada a todos
aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos,
entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los plazos de
prescripcién, si se les practicé tal notificacién dentro del término
previsto en el Cédigo del trabajo.
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3.-Los Contratista y Subcontratistas deberdan cumplir con la normativa
vigente relativa al reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis
de la Ley N° 16.744 sobre la Gestién de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de 1la
municipalidad velar y certificar a través del TI.T.0. el cabal
cumplimiento de lo anterior.

4.-Contratista y Subcontratistas deberadn cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratacién, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el contrato de trabajo de Servicios
. Transitorios. Sera responsabilidad de la municipalidad velar vy
certificar a través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.
- CONSERVACION
Todas las obras ejecutadas tendrédn un periodo de conservacién de un
afio, contado desde la fecha de recepcidn, la que sera de
responsabilidad del Contratista, el cual deberd realizar todas las
reparaciones que corresponda en un plazo no mayor de cinco dias hébiles
transcurridos desde la comunicacién oficial del Servicio.

22. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Los documentos que a continuacién se detallan, forman parte integrante
de la presente Licitacién:
a) Bases Administrativas Generales
b) Bases Administrativas Especiales
c) Convenio y Resolucién que lo aprueba
d) Propuesta técnicas
e) Especificaciones Técnicas
. f) Formato anexo.

23. OTRAS CONSIDERACIONES

e Forma parte integra de las presentes bases de licitaciém lo
establecidoc en el convenio mandato suscrito entre el Gobierno
Regional y la Municipalidad de Trehuaco.

e Los Contratistas deberdn cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que regula el trabajo
en régimen de subcontratacién, el funciocnamiento de empresas de
servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios
transitorios.

Gonzalo Urrejola N° 460 secplantrehuacol 1.com




L

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCION DE PLANIFICACION Y VIVIENDA

al
ND
en

Contratista deberd cumplir con la normativa vigente relativa
reglamento para la aplicacién del articulo 66 bis de la Ley
16744 sobre la gestién de la seguridad y salud en el trabajo
obras, faenas o servicios.
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